
Opis robót Jm Ilość

3 4 5

1 Piony WLZ - Demontaże

Odłączenie przewodów o przekroju do 4mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach 

odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych
kpl 8

Odłączenie przewodów o przekroju do 16mm2 (25mm2) od listwy zaciskowej w 

puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych - piony wlz
kpl 2

Demontaż puszek kwadratowych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych 

uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16mm2
szt 1

Demontaż łączników do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 5 przyłączonymi 

przewodami
szt 2

Demontaż przekaźników czasowych z 4 przyłączonymi przewodami szt 1

Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 

220V
szt 1

Demontaż tablic licznikowych szt 3

Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5m2 z wnęki rozdzielczej szt 2

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 szt 1

Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1m2 mocowanych śrubami 

rozpierającymi w podłożu betonowym
szt 1

Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp. gniazdo 8

Demontaż tablic bezpiecznikowych (korytarzowa) o powierzchni do 1m2 szt 1

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych 

na tablicy izolacyjnej
szt 3

Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów - istniejący szt 3

2 Montaże

Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 1dm3 - poszerzenie 

istniejących wnęk w środku
szt 20

Tablice na ścianie betonowej  - Tblica wielolicznikowa piętrowa - NOWY STANDARD 

TAURON - 4-komorowa z komorą teletechniczną - zamykanie pod zamek Master Key  + 

1x zamek 9081 TT

szt 1

Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym - wypraska pod licznik ADM szt 3

Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - listwa LZ 5-tor do 35mm2 szt 1

Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - transformator dzwonkowy - 

ISTNIEJĄCY
szt 1

Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE MOCY 20-

25A 10kA
szt 3

Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE 

PRZEDLICZNIKOWE Z WIDOCZNA PRZERWĄ - np.LR601 Hager lub RBK000
szt 3

Naprawa zamka z wymianą sprężyny - Montaż zamka Master Key szt 3

Układanie przewodów o przekroju 25mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - piony 

wlz - LgY 35mm2 - istniejący
m 7,5

Układanie przewodów o przekroju 6,0mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - 

osznurowanie części administracyjnych - DY 6mm2
m 18

Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej pod 

zaciski lub bolce
szt 30

Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 50mm2 w izolacji polwinitowej pod 

zaciski lub bolce
szt 10

Przełożenie i przełączenie ( w razie konieczności ) instalacji TT domofonu do wnęki TT w 

razdzielni piętrowej
kpl 1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego - mieszkania
pomiar 3

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego pomiar 1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy 

następny pomiar lub badanie - tablice WLZ, pomiar do 3-faz
pomiar 3

Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - naklejka 74x105 "NIE DOTYKAĆ 

URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"
szt 1

Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i 

licznikach - system Dymo
szt 8

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 

1km ponad 1km
m3 0,2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 

1km ponad 1km
m3 3

UWAGA !!! - PRZEDMIAR NA 1.szt - DO WYMIANY 1 KLATKA = 11 szt TABLIC

Przedmiar robót
Wymiana tablic licznikowych - Na Błonie 9A kl.13



Uzgodnnienie z Tauron wyłączenia zasilania, dopuszczenia do prac i ponownego 

załączenia zasilania
usł 1

Rozplombowanie i ponowne plombowanie liczników, wykonanie dokumentacji odbiorczej 

do Tauron, wykonanie dokumentacji powykonawczej
kpl 3


