SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzqj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:
,Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja obiektu: ul. Na Btonie 13, 30-147 Krakéw

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjinego.

Zamawiajqcy: Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok”,
ul. Na Btonie 7, 30-147 Krakéw

Instytucja finansujgca: Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok”,
ul. Na Btonie 7, 30-147 Krakéw

Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 30-037 Krakdw,
Al. Stowackiego 20

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Ogodlny zakres rob 6t przewidzianych do wykonania:

a) likwidacja istniejgcej oktadziny z blachy trapezowej i podtrzymujgcego jq rusztu drewnianego wraz z

wypetnieniem z wetny mineralne;j,

b) docieplenie scian zewnetrznych szczytowych (w tym scian uskokdéw), metodq ,lekkg-mokrg” (BSO) z
zastosowaniem systemu Arsanit Therma Delux lub réwnowaznego z uwzglednieniem potgczenia z

istniejgcym ociepleniem,

c) wymiana obrdbek blacharskich dachu na $cianach szczytowych (attyki),

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej: projekty powykonawcze z naniesionymi
wszelkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, zatwierdzonymi przez projektantdw i inspektoréw
nadzoru (w przypadku odstepstw od zatwierdzonego projektu przeprowadzenie stosownej
procedury okreslonej polskim prawem) — 2 komplety, dokumentacje odbiorowq (protokoty, atesty,

uzgodnienia, certyfikaty, itp.) — 2 komplety.

1.4. Dokumentacija techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do redlizacji robdt

e ,Projekt termomodernizacii budynku mieszkalnego wielorodzinnego”

opracowany przez: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,LOKUM"” s.c.
ul. Parkowa 15/4U, 30-538 Krakow

projektant (arch.): mgr inz. arch. Piotr Wisniewski,
upr. Nr MPOIA/040/2004
cztonek MOIA Nr MP — 1125



sprawdzajgcy (arch.):  mgrinz. arch. Rafat Poznanski
upr. Nr MPOIA/037/2006
cztonek MOIA Nr MP — 1288.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja. Jedli jednak w trakcie
redlizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawigjgcego wymaga
uzupetnien, wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezibedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptaciji zamawigjgcego.

Wykonawca jest zobowigzany ze swojej strony do prowadzenia prac przy udziale:
e kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz
aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynierdw Budownictwa,
e kierownika robdt elektrycznych posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci E i D w zakresie
instalacji odgromowych.

2. Prowadzenie robét

2.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym i specyfikacjqg techniczna.

2.2. Teren budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie. W czasie przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy:

a) Dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4,

b) Kopie decyzji pozwolenia na budowe,

c) Kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w frakcie przygotowywania robdt do realizacii.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i urzgdzeh
potrzebnych do realizacji robét do chwili rozpoczecia kohcowego odbioru robdt. Przez caty okres realizacji
robét urzadzenia lub ich elementy bedqg utrzymane w stanie satysfakcjonujgcym zamawiajgcego. Moze on
wstrzymaé reclizacje robdt, jedli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne urzqdzenia
takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. stuzgce zabezpieczeniu ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w frakcie
realizacji robot.

UWAGA! Roboty bedq prowadzone w obiekcie czynnym ! - budynek mieszkalny wielorodzinny !

2.3. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji zamawiagjgcemu szczegdtowy
harmonogram robét i finansowania uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajgce z dokumentacii projektowej i
ustalen zawartych w umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach miesiecznych
proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych zadah umowy.

2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym na biezgco, zardwno dla
potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakohczenia robdt. Zapisy do dziennika budowy bedqg prowadzone na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zamawiajgcego.

3. Materialy i urzgdzenia

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji.



Wykonawca przediozy zamawiajacemu informacje o zrédle pochodzenia materiatéw; tj. dostarczy kopie
atestow, certyfikatéw i wynikéw odpowiednich badan laboratoryjnych.

Atesty i certyfikaty na wbudowywane materiaty mogg by¢ sprawdzane przez zoamawicjgcego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci, przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzgdzen, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji lub specyfikaciji technicznej nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i urzadzeh odpowiada wykonawca.

4. Sprzet

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢& utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzionymi w
harmonogramie robdt.

Sprzet, maszyny, urzqadzenia i narzedzia nie gwarantujgce spetnienia powyzszych warunkéw zostang przez
zamawiajgcego zdyskwadalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robét.

5. BHPiPPO1

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnicjgcych odpowiednich
wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé zamawiajgcemu protokét/protokoty odbioru technicznego
rusztowan. Protokdt musi potwierdzaé, ze rusztowanie w nim opisane jest kompletne, zostato zmontowane
zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjqg fechniczno-eksploatacyjng i instrukcjg montazu wydang
przez producenta  oraz  wymogami  bhp, montaz wykonali  uprawnieni  montazysci.,
a komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej; utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw wykonawcy.

4. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiordw i ptatnosci za ich wykonanie Zamawiajgcy okresli we wzorze umowy, ktéry bedzie
stanowit zatqcznik do Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych.

Odbiory robét budowlanych

- Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie

przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

- Odbidér bedzie sie odbywat w obecnoici zamawiajgcego, wykonawca przedstawi

prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami

i dokumentami.

- Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni

roboczych od pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru. Przed odbiorem wykonawca
wyczysci i posprzgta po sobie caty teren robdt wraz z zapleczem, pozostawidjgc po sobie miejsce w
stanie w jaki je zastat.

- Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

b) Odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

d) Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
roboét, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.



W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymaganh i innych
wczedniejszych polecen, Inwestor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z
wynagrodzenia.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jokosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie do Inwestora. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robdt i
przyjecia dokumentéw powykonawczych. Obioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z redlizacjag ustaleh przyjetych w trakcie odbiordw robdt
zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$& wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej tolerancji i nie ma wiekszego wptywy na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne.

- Uwagi i zalecenia wydane Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego (jesli wymagane).

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetiajgcych
wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi).
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ujeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,odbiér ostateczny robét” i uwag uzytkownika zebranych od daty kohcowego
odbioru ostatecznego.

7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

7.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.



Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1202 t.j. z pdZn. zm.)

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2018 poz.
19451.j. zpdzn. zm.)

e Ustawa Prawo zamdwienh publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2018 poz. 1986 1.j. z pdzn.
zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestdw i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | ROBOTY TOWARZYSZACE

ZIALOZENIA OGOLNE

1. Dla przedmiotowego budynku przyjeto docieplenie metodg ,lekkg-mokrg’, ktéra jest
najbardziej rozpowszechniona i dominujgca w kraju. Ocieplenie w w/w systemie pozwala oszczedzac energie
na ogrzewanie, co zwigzane jest bezpodrednio z ochrong $rodowiska naturalnego, poprawia mikroklimatu
pomieszczen, polepsza komfort cieplny budynku i chroni $ciany zewnetrzne.

2. Aby zapewni¢ dtugotrwato$¢ funkcji ochronnej, nalezy zwréci¢ uwage na starannos¢ i solidnosé
wykonania.

3. Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwq izolacji termicznej, ktéra mocowana
jest bezposrednio do oczyszczonej i wyrdwnane] powierzchni elewacji. Nastepnie powierzchnie izolacji
gruntuje sie, pokrywa sie cienkg warstwqg zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza
wytrzymato$¢ catego uktadu dociepleniowego, a nastepnie pokrywa sie drugqg cienkg warstwg zaprawy. W
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne wtapia sie dwie warstwy siatki a narozniki
wzmacnia specjalnymi kgtownikami. Tak przygotowane podtoze pokrywa sie warstwg wyprawy elewacyjnej,
sktadajacej sie z podktadu gruntujgcego i tynku cienkowarstwowego, ktéry stanowi wykohczenie
kolorystyczne i ochronne $cian zabezpieczajgce przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, erozyjnych i
starzenia naturalnego.

4. Przewiduje sie mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, za pomocq
tgcznikdw z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejgcej, ktéra spetnia w tym wypadku réwniez funkcje
mocowania montazowego.

Zaleca sie zastosowanie materiatdw do docieplenia $cian, posiadajgcych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system firmy ,,ARSANIT THERMA DELUXE" lub réwnowazny.

II. WARUNKI WYKONANIA

1. Ptyty polistyrenu muszq by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13163. Ptyty sezonowane,
powinny posiadac¢ strukture zwartq, powierzchnie szorstkg a krawedzie proste bez uszkodzen. Styropian
uktadany w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Nalezy stosowac ptyty polistyrenu ekspandowanego (EPS- styropian) o nastepujgcych wiasciwosciach:

= EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Ptyty o reakcji na ogien, co najmniej klasy E wedtug PN-EN 13501 co odpowiada okresleniu ,,samo gasngce”
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ., Dz. U. Nr 75, poz. 690.

Ptyty spetniajgce wymagania:
= wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600 x 1200 mm
= powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokdw
= krawedzie ptyt: proste, ostre bez wyszczerbieh

2. Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania ptyt ocieplajgcych i formowania warstwy
zbrojacej moga stanowi¢ jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy
klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

3. Siatka zbrojeniowa - tkanina z witdkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacii
ocieplajacej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3-5 x 4-7
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powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiadaé okreslong
wytrzymato$é na zrywanie paska o szerokosci 5 cm, sitg nie mniejszg niz 1250 N.

4. Podktad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwér gruntujgey zapobiegajgcy
powstawaniu wykwitéw lub przebarwieh na warstwie tynku z powodu silnego $rodowiska alkaicznego na
warstwie zbrojgcej. Dodatkowo podktad zwieksza przyczepno$é tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a
roztwér moze posiadac wtasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

5. Tynk cienkowarstwowy stanowi  wierzchnig warstwe  ochronno-dekoracyjng  uktadu
ocieplajgcego. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature, dziatanie swiatta i
promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sq tynki w postaci masy lub
zaprawy(gotowej fabrycznie).

6. tagczniki mechaniczne - do mocowania ptyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem
rozporowym do mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano tgczniki whijane w ilosci: 6 sztuk na 1
m?2 §ciany, 8 sztuk na 1 m?2 §ciany na obrzezach (narozach scian). Akcesoria uzupetniajgce: listwy naroznikowe
- zastosowaé na krawedziach ocieplenia na naroznikach $ciennych. Listwa cokotowa mocowana za
pomocq kotkdw rozporowych @8 mm.

Kolejnosé wykonywania roboét:

1. Prace przygotowawcze:
- Likwidacja istniejgcego ocieplenia §cian szczytowych

Zaplanowano demontaz (likwidacje) blachy trapezowej, wypetnienia z wetny mineralnej oraz drewnianego
rusztu wsporczego na Scianach szczytowych. Zdemontowane elementy nalezy zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian:
Przed przystgpieniem do ocieplania naprawic i wyréwnac¢ ubytki oraz doktadnie oczysci¢ ciany z kurzu, pytu
i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajgc wodg i osuszajgc. Nierdwnosci podtoza powyzej 2cm nalezy
wyrownywaé specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek
styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia prébek stosowaé zaprawy lub masy klejgce, ktére sg przewidziane
do uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

3. Przyklejenie ptyt styropianowych:

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian nalezy przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Roboty nalezy rozpoczgé¢ od montazu listwy cokotowej. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczgé¢ od dotu sciany
budynku posuwajgc sie ku gdrze. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C. Mase klejacg nalezy naktada¢ na ptytach metodqg
..,Obwiedniowo - plackowq'’ tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3 - 4cm, a na pozostatych powierzchniach
plackami o $rednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i
lekko przesuwac w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy zaschnietego kleju. Ptyty nalezy przyklejac
poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze znajdowac sie w spoinach. Jego nadmiar
nalezy usung¢. Ptyty powinny doktadnie do siebie przylegac. Wystepujgce fugi nalezy wypemié tym samym
materiatem ocieplajgcym. Nie fugowac zaprawg klejacqg lub zbrojacg! Ptyty wystajace poza krawedz
budynku nalezy przycina¢ wzdtuz taty, co pozwoli na proste uksztattowanie naroznikéw. W przypadku
powstania uskokéw podczas klejenia - powierzchnie nalezy szlifowacé. Prac tych nie nalezy wykonywac
wczesniej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobijac ptyt rekq, aby zapobiec wgniataniu —
szczegdlnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do tgczenia ptyt w narozach otwordw okiennych lub
drzwiowychl

4.  Wykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie:
Warstwe zbrojacg nalezy wykonywac w temp. Powyzej +5°C Sciany i powietrza, lecz nie wyzszej niz +25°C.
Temp minimalna musi sie réwniez utrzymaé, przez co najmniej 48 godzin (wyjgtek stanowiq zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni)
i zakonczeniu ,,kotkowania'’.
W pierwszej kolejnosci mocuje sie wszystkie potrzebne profile narozne. Nastepnie rozpoczyna sie wykonanie
witasciwe] warstwy zbrojgcej, wtapiagjgc we wszystkie naroza otwordw umieszczone diagonalnie paski siatki
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lub wyciete ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywaé¢ w jednym kroku roboczym
rozpoczynajgc od géry sciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejgcg naktada sie na ptyty
ocieplajgce packaq stalowq (blichéwkg) na grubosé ok. 2mm, przyktada bez fatd i zatamanh siatke i doktada
kolejne 2 mm zaprawy. Po zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.
UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i przykrycie jej
klejem!

5. Wykonanie masy tynkarskiej na elewacii:
Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklanqg. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie
wypraw elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciqgu 24h. Przed natozeniem masy tynkarskiej nalezy zastosowaé
podktad tynkarski, ktéry zabezpiecza tynki elewacyjne przed wystgpieniem plam i wykwitéw. Czas schniecia
zastosowanego na podtozu preparatu gruntujgcego wynosi min. 24 godz. w warunkach optymalnych.

6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich:
Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie i parapety nalezy dostosowaé do gr. ocieplonych $cian. Obrdbki te
powinny wystawaé poza lico sciany od 40 — 50 mm i powinny by&é wykonane w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod obrébki attyk nalezy wykonaé odpowiednie
spadki z ptyty OSB. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7 mm i montowaé na
piance niskoprezne;.

UWAGA: Przed wykonaniem docieplenia (tam gdzie to konieczne) nalezy zdemontowad instalacje
odgromowq, tablice informacyjne wsporniki flag, czujniki alarmdéw itp. elementdw, kitdére bedq
ponownie wbudowane.

i, SZICZEGOLOWY OPIS ROBOT

1. Roboty przygotowawcze

- ustawienie rusztowan, wykonanie daszkdw ochronnych, oston z siatki,

- demontaz istniejgcego systemu ocieplenia,

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza pod docieplenie,

- uzupetnienie ubytkdw w tynkach zewnetrznych, gruntowanie podtoza, wykonanie préb

przyczepnosci styropianu

2. Docieplenie scian

- zamocowanie listwy startowe],
- ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem stalowym,

- przyklejenie ptyt polistyrenu ekspandowanego (EPS-styropian) grubosci 17 cm, A = 0,040 W/m K
(Sciany szczytowe),

- przymocowanie ptyt styropianowych za pomocqg tgcznikdw mechanicznych,

- przyklejenie jednej warstwy siatki i wykonanie tynku podktadowego,

- gruntowanie farbg gruntujgcqg,

- wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego,

- w miejscach tgczenia z istniejgcym ociepleniem wykona¢ pas z podwadjnej siatki ziorojgcej szerokosé

30cm,



3.

4.

Wymiana obrébek blacharskich i montaz innych elementdéw na elewacii.

rozbiérka obrébek blacharskich,
montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 cm na ptycie OSB
(attyki),

Instalacja odgromowa

przetozenie instalacji odgromowej bez chowania w warstwie ocieplenia,

wykonanie pomiardw skutecznosci instalacji odgromowej,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw
systemowo okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdét szczegdinie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rbwnosci powierzchni,

2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykéw i potgczen,

3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykdw wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedz,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubodci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zZbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profil. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

5. Konftroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6. Kontroli wykonania warstwy wykohczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru, réGwnomiernego rozmieszczenia elementdw
graficznych na elewacii.

Obowiqzujg wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie

powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku.

- pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia, powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
fakture, niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m).



ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zostaé¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. IV niniejszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnodci z dokumentacjg projektowq i szczegdtowq
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyE. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawicjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
okresli umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych (jezeli bedg wymagane)
- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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