
el.płn1.57*2*15.00el.płd1.57*2*14.00el. wsch i zach2.57*5*16.00*22062.07/(0.84*5)el.płn(0.86*2+0.05*2)*14.23el.płd(0.38*2+0.05*2)*13.82el. wsch i zach((12.90+2*0.05)*15.70-0.50*5.10*0.60)*2442.93*0.05442.93*0.10odbicia44.29*0.018wełna22.15ruszt442.93*0.00432ruszt442.93*0.00432czapka14.84*4.5/1000obudowa- wsp.1,5 bl.trapez442.93*6*1.50/1000el.płn(1.03*2)*14.23el.płd0.55*2*13.82el. wsch i zach(13.24*15.70-0.50*5.10*0.60)*2(1,03*2+13,24*2+0,55)*0,5(1,03*2+13,24*2+0,55)*0,3*0,3(1,03*2+13,24*2+0,55)*0,3+ cokół(1,03*2+13,24*2+0,55)*1,2(1,03*2+13,24*2+0,55)*0,32.6214.5513.82*214.23*215.70*215.10*2el.płn(1.03*2)el.płd0.55*2el. wsch i zach(13.24)*2(0.55*2+7.80*2+5.14*2)*0.55(0.55*2+7.80*2+5.14*2)*0.63(0.55*2+7.80*2+5.14*2)*0.45podwójna siatka na łączeniach z 13.82*(0.50*2+0.05*2)istniejącym dociepleniem - pas 0,50m +  załamania14.23*(0.50*2+0.12*2)podwójna siatka na łączeniach z 13.82*(0.30*2+0.05*2)istniejącym dociepleniem - pas 0,30m +  załamania14.23*(0.30*2+0.12*2)el.płn15.10

Data opracowania:

2022-03-29

Przedmiar robót

Termomodernizacja ścian szczytowych wraz z cokołem budynku

Budowa: ul. Na Błonie 15A, Kraków

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa  Widok"  ul. Na Błonie 7, 30 - 147 Kraków
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Termomodernizacja ścian szczytowych wraz z cokołem budynku
1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
1.1 Element

1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 35m

Wyliczenie ilości robót:

el.płn

1.57*2*15.00 47,100000

el.płd

1.57*2*14.00 43,960000

el. wsch i zach

2.57*5*16.00*2 411,200000

RAZEM: 502,260000 m2 502,26

2 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m m2 502,26

3 kalk. ind. - praca rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

2062.07/(0.84*5) 490,969048

RAZEM: 490,969048 m-g 490,97

4 kalk. ind. - demontaż oraz ponowny montaż numeru administracyjnego (lub jego odtworzenie) kpl 1,00

2 Przygotowanie powierzchni ścian
2.1 Element

5 analogia - demontaż obudowy ścian z blach stalowych trapezowych

Wyliczenie ilości robót:

el.płn

(0.86*2+0.05*2)*14.23 25,898600

el.płd

(0.38*2+0.05*2)*13.82 11,885200

el. wsch i zach

((12.90+2*0.05)*15.70-0.50*5.10*0.60)*2 405,140000

RAZEM: 442,923800 m2 442,92

6 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:

442.93*0.05 22,146500

RAZEM: 22,146500 m3 22,15

7 analogia - rozebranie szkieletu  z listew drewnianych m2 442,93

8 analogia - odbicie nierówności pod odsłoniętą ścianą - przyjęto 10 % powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

442.93*0.10 44,293000

RAZEM: 44,293000 m2 44,29

9 analogia - wyrównanie  nierówności powierzchni pod ułożenie nowego docieplenia -przyjęto 10% m2 44,29

3 Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych
3.1 Element

10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:

odbicia 44.29*0.018 0,797220

RAZEM: 0,797220 m3 0,80

11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność=19,00 m3 0,80

12 utylizacja gruzu m3 0,80

13 analogia - wywiezienie wełny i rusztu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu

Wyliczenie ilości robót:

wełna 22.15 22,150000

ruszt 442.93*0.00432 1,913458

RAZEM: 24,063458 m3 24,06

14 analogia - wywiezienie wełnyi rusztu  z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
Krotność=19,00 m3 24,06

15 utylizacja wełny m3 22,15

16 odzysk drewna opałopwego - zwrot wartości sprzedaży
Krotność=-1,00

Wyliczenie ilości robót:

ruszt 442.93*0.00432 1,913458

RAZEM: 1,913458 m3 1,91

17 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - koszty
transportu poniesione przez Wykonawcę w celu sprzedaży złomu w punkcie skupu
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Wyliczenie ilości robót:

czapka 14.84*4.5/1000 0,066780

obudowa- wsp.1,5 bl.trapez 442.93*6*1.50/1000 3,986370

RAZEM: 4,053150 t 4,05

18 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty km odległości ponad 1km
Krotność=19,00 t 4,06

19 odzysk złomu - zwrot wartości sprzedaży złomu w punkcie skupu
Krotność=-1,00 t 4,06

4 Docieplenie ścian styropianem
4.1 Element

20 Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 17cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.
3. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne  gruntowanie wzmacniające podłoże  i  zmniejszające
   nasiąkliwość.
5. Przygotowanie zaprawy klejącej.
6. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych.
7. Wywiercenie  otworów  i osadzenie dybli plastikowych  w  ilości
   4 szt. na 1m2 powierzchni docieplanej.
8. Przetarcie    przyklejonego   styropianu   papierem    ściernym
   i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego.
10.Przyklejenie  kątowników  w  narożach  wypukłych  i  wyrównanie
   zaprawą powierzchni przyległych do naroży.
11.Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa
   sztucznego.
15.Osłanianie  gotowego  tynku przed opadami  atmosferycznymi  lub
   nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki.

Wyliczenie ilości robót:

el.płn

(1.03*2)*14.23 29,313800

el.płd

0.55*2*13.82 15,202000

el. wsch i zach

(13.24*15.70-0.50*5.10*0.60)*2 412,676000

RAZEM: 457,191800 m2 457,19

21 Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli - dodatkowo 2 
kołki/m2 szt 914

5 Roboty towarzyszące przy ociepleniu cokołów
5.1 Element

22 Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych

Wyliczenie ilości robót:

(1,03*2+13,24*2+0,55)*0,5 14,545000

RAZEM: 14,545000 m2 14,55

23 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, 
grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

(1,03*2+13,24*2+0,55)*0,3*0,3 2,618100

RAZEM: 2,618100 m3 2,62

24 P.A. Izolacje pionowe murów murów nieotynkowanych 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,03*2+13,24*2+0,55)*0,3 8,727000

RAZEM: 8,727000 m2 8,73
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25 P.A. Ocieplenie ścian budynków  płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mozaikowego gr. 1,5 mm
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.
3. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne  gruntowanie wzmacniające podłoże  i  zmniejszające
   nasiąkliwość.
5. Przygotowanie zaprawy klejącej.
6. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych.
7. Wywiercenie  otworów  i osadzenie dybli plastikowych  w  ilości
   4 szt. na 1m2 powierzchni docieplanej.
8. Przetarcie    przyklejonego   styropianu   papierem    ściernym
   i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego.
10.Przyklejenie  kątowników  w  narożach  wypukłych  i  wyrównanie
   zaprawą powierzchni przyległych do naroży.
11.Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa
   sztucznego.
15.Osłanianie  gotowego  tynku przed opadami  atmosferycznymi  lub
   nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki.

Wyliczenie ilości robót:

+ cokół (1,03*2+13,24*2+0,55)*1,2 34,908000

RAZEM: 34,908000 m2 34,91

26 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(1,03*2+13,24*2+0,55)*0,3 8,727000

RAZEM: 8,727000 m2 8,73

27 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

2.62 2,620000

RAZEM: 2,620000 m3 2,62

28 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

14.55 14,550000

RAZEM: 14,550000 m2 14,55

6 Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku
6.1 Element

29 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

13.82*2 27,640000

14.23*2 28,460000

15.70*2 31,400000

15.10*2 30,200000

RAZEM: 117,700000 m 117,70

30 Montaż listwy początkowej

Wyliczenie ilości robót:

el.płn

(1.03*2) 2,060000

el.płd

0.55*2 1,100000

el. wsch i zach

(13.24)*2 26,480000

RAZEM: 29,640000 m 29,64

31 uporządkowanie terenu kpl 1,00

7 Obróbki blacharskie dachu
7.1 Element

32 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki dachu

Wyliczenie ilości robót:

(0.55*2+7.80*2+5.14*2)*0.55 14,839000

RAZEM: 14,839000 m2 14,84

33 Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obróbki dachu

Wyliczenie ilości robót:

(0.55*2+7.80*2+5.14*2)*0.63 16,997400

RAZEM: 16,997400 m2 17,00

34 analogia - ułożenie płyt OSB na attykach pod ułożenie obróbek blacharskich na dachu

Wyliczenie ilości robót:

(0.55*2+7.80*2+5.14*2)*0.45 12,141000

RAZEM: 12,141000 m2 12,14

8 Tynki na ścianach niedocieplanych
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8.1 Element

35 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zimne

Wyliczenie ilości robót:

podwójna siatka na łączeniach z 13.82*(0.50*2+0.05*2)

istniejącym dociepleniem - pas 0,50m

+  załamania 15,202000

14.23*(0.50*2+0.12*2) 17,645200

RAZEM: 32,847200 m2 32,85

36 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem 
wzmacniającym m2 32,85

37 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejacych - zimne m2 32,85

38 Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej

Wyliczenie ilości robót:

podwójna siatka na łączeniach z 13.82*(0.30*2+0.05*2)

istniejącym dociepleniem - pas 0,30m

+  załamania 9,674000

14.23*(0.30*2+0.12*2) 11,953200

RAZEM: 21,627200 m2 21,63

39 Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych m2 21,62

9 Rury spustowe
9.1 Element

40 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

el.płn

15.10 15,100000

RAZEM: 15,100000 m 15,10

41 Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe w rozwinięciu śr.15cm - istniejący materiał m 15,10

42 Montaż kolan z blachy powlekanej śr. 150 mm - odsunięcie od ściany szt 2,00

10 Montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z decyzją RDOŚ - załącznik do SIWZ nr 4
10.
1

Element

43 Montaż budek lęgowych dla ptaków. Zgodnie z odrębnym opracowaniem (montaż budek lęgowych w wyciętych  na wymiar 
otworach ociepleniu ściany) - SIWZ kpl 1,00


