
1.50*1.40*11el.wsch.1.57*33.00el.zach.(1.57)*33.00el.płn.5*2.57*33.00527.67(Uwsp)(527.67*3,89)/(0.84*5)el.wsch.(0.39+0.05)*32.85el.zach.(1.10+0.05)*32.85el.płn.(11.19+0.05*2)*31.55+1.10*0.25+0.50*1.10*1.00minus okna-1.50*1.40*11386.16*0.05386.16386.16/2386.16*0.1038.62odbicia38.62*0.018podkucie pod parapet20.98*0.021.111.11wełna19.31ruszt386.16*0.0043220.9820.98+1.67ruszt386.16*0.00432parapety3.63*4.5/1000czapka7.30*4.5/1000386.16*6*1.50/10003.523.52el.wsch.(0.54)*22.45el.zach.(1.25)*22.45el.płn.11.49*21.15+1.20*0.25+0.50*1.20*1.00minus okna-1.50*1.40*8el.wsch.(0.54)*10.40el.zach.(1.25)*10.40el.płn.11.49*10.40minus okna-1.50*1.40*3(267.30+131.81)*1,343(1.50+2*1.40)*11*0.157.107.10(1.50+2*1.40)*11*0.3014.1914.197.10*0,3ościeża27.06/0.1532.80*4(0.54)el.zach.(1.25)el.płn.11.49(11,49+(0,5*2)+0,54+1,25)*0,5(11,49+(0,5*2)+0,54+1,25)*0,3*0,3(11,49+0,54+1,25)*0,3+ cokół(0.54)*1,2+ cokół(1,25)*1,2+ cokół(11,49+1,20+0,50)*1,217.98/1,2*0,31.297.141.50*11*0.224.951.50*11*0.301.50*11*0.37(0.54+1.25+11.49)*0.55(0.54+1.25+11.49)*0.63(0.54+1.25+11.49)*0.45podwójna siatka na łączeniach z 32.85*(0.50*4+0.03*2+0.10*2)/2istniejącym dociepleniem - pas 0,50m +  załamania37.1237.1232.85*(0.30*4+0.03*2+0.10*2)/223.98

Data opracowania:

2022-03-29

Przedmiar robót

Termomodernizacja północnej ściany szczytowej wraz z cokołem budynku

Budowa: ul. Jabłonkowska 17, Kraków

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa  Widok"  ul. Na Błonie 7, 30 - 147 Kraków
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Termomodernizacja północnej ściany szczytowej wraz z cokołem budynku
1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
1.1 Element

1 Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

1.50*1.40*11 23,100000

RAZEM: 23,100000 m2 23,10

2 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 35m

Wyliczenie ilości robót:

el.wsch.

1.57*33.00 51,810000

el.zach.

(1.57)*33.00 51,810000

el.płn.

5*2.57*33.00 424,050000

RAZEM: 527,670000 m2 527,67

3 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m

Wyliczenie ilości robót:

527.67 527,670000

RAZEM: 527,670000 m2 527,67

4 kalk. ind. - praca rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

(Uwsp) (527.67*3,89)/(0.84*5) 488,722929

RAZEM: 488,722929 m-g 488,72

5 kalk. ind. - demontaż oraz ponowny montaż numeru administracyjnego (lub jego odtworzenie) kpl 1,00

2 Przygotowanie powierzchni ścian
2.1 Element

6 analogia - demontaż obudowy ścian z blach stalowych trapezowych

Wyliczenie ilości robót:

el.wsch.

(0.39+0.05)*32.85 14,454000

el.zach.

(1.10+0.05)*32.85 37,777500

el.płn.

(11.19+0.05*2)*31.55+1.10*0.25+0.50*1.10*1.00 357,024500

minus okna -1.50*1.40*11 -23,100000

RAZEM: 386,156000 m2 386,16

7 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:

386.16*0.05 19,308000

RAZEM: 19,308000 m3 19,31

8 analogia - rozebranie szkieletu  z listew drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

386.16 386,160000

RAZEM: 386,160000 m2 386,16

9 analogia - Wzmocnienie połączenia ścian warstwy elewacyjnej z warstwą nośną ścian trójwarstwowych  za pomocą kotew 
chemicznych - przyjęto 0,5 szt./m2 - dokładna ilość zostanie określona po d-żu istniejącego docieplenia z wełny osłoniętego 
blachą

Wyliczenie ilości robót:

386.16/2 193,080000

RAZEM: 193,080000 szt 193

10 analogia - odbicie nierówności pod odsłoniętą ścianą - przyjęto 10 % powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

386.16*0.10 38,616000

RAZEM: 38,616000 m2 38,62

11 analogia - wyrównanie  nierówności powierzchni pod ułożenie nowego docieplenia -przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

38.62 38,620000

RAZEM: 38,620000 m2 38,62

3 Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych
3.1 Element

12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:

odbicia 38.62*0.018 0,695160

podkucie pod parapet 20.98*0.02 0,419600
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RAZEM: 1,114760 m3 1,11

13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:

1.11 1,110000

RAZEM: 1,110000 m3 1,11

14 utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1.11 1,110000

RAZEM: 1,110000 m3 1,11

15 analogia - wywiezienie wełny i rusztu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu

Wyliczenie ilości robót:

wełna 19.31 19,310000

ruszt 386.16*0.00432 1,668211

RAZEM: 20,978211 m3 20,98

16 analogia - wywiezienie wełny i rusztu  z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:

20.98 20,980000

RAZEM: 20,980000 m3 20,98

17 utylizacja wełny

Wyliczenie ilości robót:

20.98+1.67 22,650000

RAZEM: 22,650000 m3 22,65

18 odzysk drewna opałopwego - zwrot wartości sprzedaży
Krotność=-1,00

Wyliczenie ilości robót:

ruszt 386.16*0.00432 1,668211

RAZEM: 1,668211 m3 1,67

19 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - koszty
transportu poniesione przez Wykonawcę w celu sprzedaży złomu w punkcie skupu

Wyliczenie ilości robót:

parapety 3.63*4.5/1000 0,016335

czapka 7.30*4.5/1000 0,032850

386.16*6*1.50/1000 3,475440

RAZEM: 3,524625 t 3,52

20 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty km odległości ponad 1km
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:

3.52 3,520000

RAZEM: 3,520000 t 3,52

21 odzysk złomu - zwrot wartości sprzedaży złomu w punkcie skupu
Krotność=-1,00

Wyliczenie ilości robót:

3.52 3,520000

RAZEM: 3,520000 t 3,52

4 Docieplenie ścian styropianem i wełną
4.1 Element

22 Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.
3. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne  gruntowanie wzmacniające podłoże  i  zmniejszające
   nasiąkliwość.
5. Przygotowanie zaprawy klejącej.
6. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych.
7. Wywiercenie  otworów  i osadzenie dybli plastikowych  w  ilości
   4 szt. na 1m2 powierzchni docieplanej.
8. Przetarcie    przyklejonego   styropianu   papierem    ściernym
   i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego.
10.Przyklejenie  kątowników  w  narożach  wypukłych  i  wyrównanie
   zaprawą powierzchni przyległych do naroży.
11.Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa
   sztucznego.
15.Osłanianie  gotowego  tynku przed opadami  atmosferycznymi  lub
   nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki.
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Wyliczenie ilości robót:

el.wsch.

(0.54)*22.45 12,123000

el.zach.

(1.25)*22.45 28,062500

el.płn.

11.49*21.15+1.20*0.25+0.50*1.20*1.00 243,913500

minus okna -1.50*1.40*8 -16,800000

RAZEM: 267,299000 m2 267,30

23 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  gr. 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i
   zmniejszające nasiąkliwość.
3. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.11)
4. Przygotowanie zaprawy klejącej.
5. Przycięcie i przyklejenie płyt z wełny mineralnej.
6. Wywiercenie otworów i osadzenie łączników w ilości 8szt
   na 1 m2 powierzchni docieplanej.
7. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego.
8. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie
   zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.10).
9. Naniesienie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej.
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
11.Naniesienie zaprawy na podłoże pacą stalową.
12.Nadanie powierzchni żądanej struktury poprzez zatarcie
   lub zagładzenie pacą z tworzywa sztucznego.
13.Osłanianie gotowego tynku przed odpadami atmosferycznymi
   lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub
   gęstej siatki.

Wyliczenie ilości robót:

el.wsch.

(0.54)*10.40 5,616000

el.zach.

(1.25)*10.40 13,000000

el.płn.

11.49*10.40 119,496000

minus okna -1.50*1.40*3 -6,300000

RAZEM: 131,812000 m2 131,81

24 Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli - dodatkowo 2 
kołki/m2

Wyliczenie ilości robót:

(267.30+131.81)*1,343 536,004730

RAZEM: 536,004730 szt 536

5 Docieplenie ościeży
5.1 Element

25 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

(1.50+2*1.40)*11*0.15 7,095000

RAZEM: 7,095000 m2 7,10

26 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem 
wzmacniającym

Wyliczenie ilości robót:

7.10 7,100000

RAZEM: 7,100000 m2 7,10

27 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie 
płyt styropianowych do ościeży - grubość 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

7.10 7,100000

RAZEM: 7,100000 m2 7,10

28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących

Wyliczenie ilości robót:

(1.50+2*1.40)*11*0.30 14,190000

RAZEM: 14,190000 m2 14,19

29 Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej

Wyliczenie ilości robót:

14.19 14,190000

RAZEM: 14,190000 m2 14,19

30 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

14.19 14,190000

RAZEM: 14,190000 m2 14,19
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31 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących - pasy ukośne przy narożach

Wyliczenie ilości robót:

7.10*0,3 2,130000

RAZEM: 2,130000 m2 2,13

6 Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku
6.1 Element

32 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 27.06/0.15 180,400000

32.80*4 131,200000

RAZEM: 311,600000 m 311,60

33 Montaż listwy początkowej

Wyliczenie ilości robót:

(0.54) 0,540000

el.zach.

(1.25) 1,250000

el.płn.

11.49 11,490000

RAZEM: 13,280000 m 13,28

34 uporządkowanie terenu kpl 1,00

7 Roboty towarzyszące przy ociepleniu cokołów
7.1 Element

35 Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych

Wyliczenie ilości robót:

(11,49+(0,5*2)+0,54+1,25)*0,5 7,140000

RAZEM: 7,140000 m2 7,14

36 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, 
grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

(11,49+(0,5*2)+0,54+1,25)*0,3*0,3 1,285200

RAZEM: 1,285200 m3 1,29

37 P.A. Izolacje pionowe murów murów nieotynkowanych 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(11,49+0,54+1,25)*0,3 3,984000

RAZEM: 3,984000 m2 3,98

38 P.A. Ocieplenie ścian budynków  płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mozaikowego gr. 1,5 mm
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.
3. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne  gruntowanie wzmacniające podłoże  i  zmniejszające
   nasiąkliwość.
5. Przygotowanie zaprawy klejącej.
6. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych.
7. Wywiercenie  otworów  i osadzenie dybli plastikowych  w  ilości
   4 szt. na 1m2 powierzchni docieplanej.
8. Przetarcie    przyklejonego   styropianu   papierem    ściernym
   i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego.
10.Przyklejenie  kątowników  w  narożach  wypukłych  i  wyrównanie
   zaprawą powierzchni przyległych do naroży.
11.Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa
   sztucznego.
15.Osłanianie  gotowego  tynku przed opadami  atmosferycznymi  lub
   nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki.

Wyliczenie ilości robót:

+ cokół (0.54)*1,2 0,648000

+ cokół (1,25)*1,2 1,500000

+ cokół (11,49+1,20+0,50)*1,2 15,828000

RAZEM: 17,976000 m2 17,98

39 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

17.98/1,2*0,3 4,495000

RAZEM: 4,495000 m2 4,50

40 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

1.29 1,290000

RAZEM: 1,290000 m3 1,29
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41 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

7.14 7,140000

RAZEM: 7,140000 m2 7,14

8 Wymiana parapetów
8.1 Element

42 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety

Wyliczenie ilości robót:

1.50*11*0.22 3,630000

RAZEM: 3,630000 m2 3,63

43 analogia - podkucie podłoża w celu wsunięcia parapetu pod okno

Wyliczenie ilości robót:

4.95 4,950000

RAZEM: 4,950000 m2 4,95

44 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

1.50*11*0.30 4,950000

RAZEM: 4,950000 m2 4,95

45 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety montowane na pianie 
niskoprężnej

Wyliczenie ilości robót:

1.50*11*0.37 6,105000

RAZEM: 6,105000 m2 6,11

9 Obróbki blacharskie dachu
9.1 Element

46 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki dachu

Wyliczenie ilości robót:

(0.54+1.25+11.49)*0.55 7,304000

RAZEM: 7,304000 m2 7,30

47 Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obróbki dachu

Wyliczenie ilości robót:

(0.54+1.25+11.49)*0.63 8,366400

RAZEM: 8,366400 m2 8,37

48 analogia - ułożenie płyt OSB na attykach pod ułożenie obróbek blacharskich na dachu

Wyliczenie ilości robót:

(0.54+1.25+11.49)*0.45 5,976000

RAZEM: 5,976000 m2 5,98

10 Tynki na ścianach niedocieplanych
10.
1

Element

49 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zimne

Wyliczenie ilości robót:

podwójna siatka na łączeniach z 32.85*(0.50*4+0.03*2+0.10*2)/2

istniejącym dociepleniem - pas 0,50m

+  załamania 37,120500

RAZEM: 37,120500 m2 37,12

50 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem 
wzmacniającym

Wyliczenie ilości robót:

37.12 37,120000

RAZEM: 37,120000 m2 37,12

51 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejacych - zimne

Wyliczenie ilości robót:

37.12 37,120000

RAZEM: 37,120000 m2 37,12

52 Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej

Wyliczenie ilości robót:

32.85*(0.30*4+0.03*2+0.10*2)/2 23,980500

RAZEM: 23,980500 m2 23,98

53 Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

23.98 23,980000

RAZEM: 23,980000 m2 23,98

11 Montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z decyzją RDOŚ - załącznik do SIWZ nr 4
11.
1

Element

54 Montaż budek lęgowych dla ptaków. Zgodnie z odrębnym opracowaniem (montaż budek lęgowych w wyciętych  na wymiar 
otworach ociepleniu ściany) - SIWZ kpl 1,00


