
Kosztorys

REMONT JEDNEJ KOLUMNY BALKONÓW WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRAD NA ELEW.
POŁUDNIOWEJ W BUD. MIESZKALNYM PRZY UL. NA BŁONIE 9A

Budowa: Posadzka silikonowo - ceramiczna

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny ul. na Błonie 9A , dz. nr 455/23 obręb 6 , jedn. ewidencyjna Krowodrza

Inwestor: Spóldzielnia Mieszkaniowa "WIDOK"  w Krakowie , ul. na Błonie 7 , 30-147 Kraków
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REMONT JEDNEJ KOLUMNY BALKONÓW WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRAD NA ELEW. 
POŁUDNIOWEJ W BUD. MIESZKALNYM PRZY UL. NA BŁONIE 9A

1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

1 Rozebranie posadzek balkonów z płytek  na zaprawie cementowej / przyjęto 90% balkonów /
Krotność=0,900 m2 23,04

2 Rozebranie cokolików z płytek / założono 90% balkonów /
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,900 m 15,00

3 Skucie wylewki betonowej spadkowej gr. 4 cm średnio m3 0,92

4 Rozebranie obróbek blacharskich krawędzi balkonów m2 17,28

5 Odcięcie płyt balkonowych  , betonowych gr. 7 cm od konstrukcji balustrady szt 20

6 Demontaż konstrukcji balkonów z elementów stalowych , wys. około 1,10 m
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m 43,20

7 Usuniecie gruzu z powierzchni balkonów m3 2,21

8 Wywóz gruzu  samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 2,21

9 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 15 km
Krotność=14,000 m3 2,21

10 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5 t t 1,11

11 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód 5 t - do 5 km
Krotność=4,000 t 1,11

2 PŁYTY BALKONOWE - POKRYCIE

12 Oczyszczenie płyty żelbetowej balkonu
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 23,04

13 Warstwy wyrównujące z zaprawy naprawczej Arsanit Rapid Concrete RC-30 , grubość 5 mm m2 23,04

14 Wytworzenie spadku z zaprawy Arsanit Rapid Concrete RC -20 , grub. 20 mm m2 23,04

15 Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 15 mm - do 3,5 cm spadku średnio .
Krotność=1,500 m2 23,04

16 Wklejenie taśmy uszczelniającej hydroizolacyjnej TPER Arsanit Hydro -TU-lączenie płyty z murem m 15,0

17 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 2K - 2 warstwy 
Krotność=2,000 m2 23,04

18 Zbrojenie warstw siatką z włókna szklannego Arsanit AKE 145 m2 23,04

19 Posadzka silikonowo-ceramiczna Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy 
Krotność=2,000 m2 23,04

20 Cokolik  silikonowo-ceramiczny Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy , wysokość 15 cm 
Krotność=2,000 m2 2,25

21 Wklejenie sznura dylatacyjnego Arsanit Hydro -SD6 m 24,0

22 Uszczelniacz poliuretanowy Hydroisolator 1K m 24,0

23 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej Renoplast K-100 , czoła balkonów m 43,2

24 Uszczelnienie obróbek blacharskich uszczelniaczem dekarskim mb 43,2

25 Montaż do krawędzi balkonów  i loggi - kapinosów z siatką mb 43,2

3 CZOŁA PŁYT BALKONOWYCH

26 Gruntowanie czoła płyt balkonowych Uni-kontakt  HD m2 4,32

27 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z zaprawy Ultra CZTE S1 m2 4,32

28 Zbrojenie zaprawy  siatką z włókna szklannego Arsanit AKE 145 m2 4,32

29 Uzupełnieni tynku Therma Tynk -ST  na czołach balkonów m2 4,32

30 Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, czoła balkonów m2 4,32

31 Pokrycie stalowych marek mocujących balustrady dwuskładnikowym chemoutwardzalnym poliretanowym środkiem 
gruntującym zwiększającym adchezję do podłoży metalicznych m2 1,80

32 Wykonanie izolacji na markach stalowych jw. przy użyciu elastycznej powłoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 
2K m2 1,80

4 PŁYTY BALKONOWE OD SPODU

33 Odbicie tynków zewnętrznych, na stropach balkonów i loggi -założono 10%
Krotność=0,100 m2 23,04

34 Skucie na długości odbluzowanych i odstających fragmentów betonu ze stropu , przekrój do 100 cm2 / ilości 
założono / m3 0,01

35 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne odkrytego zbrojenia - /ilości założono / m2 0,6

36 Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia zaprawą mineralną Arsanit Rapid Concrete RC-10 ,  do 
ochrony antykorozyjnej - 2 warstwy
Krotność=2,000 m2 0,6

37 Zabetonowanie bruzd w płytach stropowych od spodu z betonu monolitycznego m 2,7

38 Uzupełnienie tynków na stropach balkonów - narzut z zaprawy  Therma Grunt SN -10% pow. m2 2,30
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39 Przeżyłowanie i nacięcie mikropęknięć w od spodu płyt balkonów / ilości założono / m 2,3

40 Wycięcie bruzd szer. 3 cm prostopadle do mikropęnięć / ilości założono / m 2,7

41 Montaż w bruzdach prętów stalowych nierdzewnych skręcanych szt 2,7

42 Założenie na pręty siatki fi 4,5 mm / 10cm x 10 cm / na zaprawie na bazie żywic epoksydowych m2 0,55

43 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 2K - 2 warstwy 
Krotność=2,000 m2 0,5

44 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy Therma Tynk ST Arsanit, wykonana ręcznie na płytach 
balkonów od spodu m2 23,04

45 Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne,  spody balkonów m2 23,04

5 BALKONY - BALUSTRADY

46 Balustrady  balkonów z pochwytem stalowym  i ramą pod HPL z profili zamkniętych , ocynkowane i malowane 2 x f. 
chlorokauczukową , masa 32,15 kg/mb m 43,20

47 Mocowanie słupków  do czoła balkonu  , osadzanie kotwy wklejanej Fisher Fis A M12  120 mm , stal A2 / 4 kotwy K3 
na każdą markę  / szt 200,0

48 Mocowanie balustrady bocznej do muru   , osadzanie śrub nierdzewnych A2 , M12/120 / kotwy K2 / szt 40,0

49 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, do ściany budynku dla 
balustrady bocznej otwór 40,0

50 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu betonowym, płyty balkonowej dla ram 
słupków . otwór 200,0

51 Okładziny ram stalowych balkonu z płyt HPL gr. 10 mm,, Kronoplan Kronoart Exterior , rdzeń EDF  , wym. 0,81x1,32 
m oraz 0,99x0,50 m / wg. oferty Tuplex /
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000 m2 15,64

52 Koszt docinania płyt 2040x2800 mm formatek do żądanych wymiarów szt 20,0

53 Koszt transportu płyt loco budowa / przyjęto / kpl 1,0

K.1 Przyjęto w KI 1500 zł na 1 kpl

6 RUSZTOWANIA

54 Rusztowanie rurowe punktowe, do 40 m montaż i demontaż m2 72,80

55 Koszt dzierżawy rusztowań punktowych -razem 11 kolumn   przez okres wykonywania prac tj.  6905 rbg /założono 3 
pracowników na kolumnę / -razem 250 m-g - lub wycena wg. kalkulacji indywidualnej Wykonawcy
Krotność=250,000 kolumna 1,0


