
                                        UWAGA !!! - PRZEDMIAR NA 1.szt - DO WYMIANY 1 KLATKA = 5 szt TABLIC  

Przedmiar robót  
Wymiana tablic licznikowych - kl.8 - Armii Krajowej 85  

Opis robót  Jm  Ilość  

3  4  5  

1 Piony WLZ - Demontaże  
    

Odłączenie przewodów o przekroju do 4mm2 od pierścieni łączeniowych w 
puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych  

  kpl  8 

Odłączenie przewodów o przekroju do 16mm2 (25mm2) od listwy zaciskowej w 
puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych - piony wlz  

 kpl  
2 

Demontaż puszek kwadratowych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych 
uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16mm2  

szt  1 

Demontaż łączników do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 5 
przyłączonymi przewodami  

szt  2 

Demontaż przekaźników czasowych z 4 przyłączonymi przewodami  szt  1 

Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie 
do 230V  

szt  1 

Demontaż tablic licznikowych  szt  2 

Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5m2 z wnęki rozdzielczej  szt  2 

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2  szt  1 

Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1m2 mocowanych śrubami 
rozpierającymi w podłożu betonowym  

szt  1 

Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.  gniazdo  8 

Demontaż tablic bezpiecznikowych (korytarzowa) o powierzchni do 1m2  szt  1 

Demontaż gniazd bezpiecznikowych  tablicowych 1-biegunowych do 
25A mocowanych na tablicy izolacyjnej  

  szt  2 

Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów - istniejący  szt  2 

2 Montaże  
    

Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 1dm3 - poszerzenie 
istniejących wnęk w środku  

szt  20 

Tablice na ścianie betonowej  - Tblica wielolicznikowa (NOWY STANDARD 
TAURON ) piętrowa wydzielone wnęki licznikowe dla lokatorów, komora wlz, 
komora teletechniczna - zamykanie pod zamek Master Key 4x + 1x zamek 9081 
TT  

szt  1 

Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym - wypraska pod licznik ADM  szt  2 

Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - listwa LZ 5-tor do 
35mm2  

szt  1 

Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - transformator 
dzwonkowy - TD 230 Zamel  

szt  1 

Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE 
MOCY  20-25A 10kA  

  szt  2 

Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE  
PRZEDLICZNIKOWE Z WIDOCZNA PRZERWĄ - np.LR601 Hager lub RBK000  

szt  2 

Naprawa zamka z wymianą sprężyny - Montaż zamka Master Key  szt  3 

Układanie przewodów o przekroju 25mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - 
piony wlz - LgY 25mm2 - istniejący  

m  7,5 

Układanie przewodów o przekroju 6,0mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - 
osznurowanie części administracyjnych - DY 6mm2  

m  18 

Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej 
pod zaciski lub bolce  

szt  20 

Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 50mm2 w izolacji 
polwinitowej pod zaciski lub bolce  

  szt  10 

Przełożenie i przełączenie ( w razie konieczności ) instalacji TT domofonu do 
wnęki TT w razdzielni piętrowej  

kpl  1 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego - 
mieszkania  

pomiar  3 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego  pomiar  1 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za 
każdy następny pomiar lub badanie - tablice WLZ, pomiar do 3-faz  

pomiar  1 

Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - naklejka 74x105 "NIE   
DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"  

szt  1 



Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, 
bezpiecznikach i licznikach - system Dymo  

szt  8 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km  

m3  0,4 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km  

m3  3 

Uzgodnnienie z Enion-Tauron wyłączenia zasilania, dopuszczenia do prac i 
ponownego załączenia zasilania  

usł  1 

Rozplombowanie i ponowne plombowanie liczników, wykonanie dokumentacji 
odbiorczej do Enion, wykonanie dokumentacji powykonawczej  

kpl  3 

  


