
Nr Opis robót J.m. Ilość

Termomodernizacja zachodniej ścian szczytowej plus dwa skosy wraz z cokołem budynku Na Błonie 13B

1 Rusztowania i roboty przygotowawcze

  1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 35m m2 530,22

  2 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m m2 530,22

  3 kalk. ind. - praca rusztowań m-g 481,32

  4 kalk. ind. - demontaż oraz ponowny montaż numeru administracyjnego (lub jego odtworzenie) kpl 1

2 Przygotowanie powierzchni ścian

  5 analogia - demontaż obudowy ścian z blach stalowych trapezowych m2 409,2

  6 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej gr. 5cm m3 20,46

  7 analogia - rozebranie szkieletu  z listew drewnianych m2 429,66

analogia - Wzmocnienie połączenia ścian warstwy elewacyjnej z warstwą nośną ścian trójwarstwowych  za pomocą kotew chemicznych  - przyjęto 0,5 

szt./m2 - dokładna ilość zostanie określona po d-żu istniejącego docieplenia z wełny osłoniętego blachą

szt 215

  8 analogia - odbicie nierówności pod odsłoniętą ścianą - przyjęto 10 % powierzchni m2 40,92

  9 analogia - wyrównanie  nierówności powierzchni pod ułożenie nowego docieplenia -przyjęto 10% m2 40,92

3 Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych

  10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km m3 0,74

  11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 0,74

  12 utylizacja gruzu m3 0,74

  13 analogia - wywiezienie wełny i rusztu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu

m3 22,32

  14 analogia - wywiezienie wełnyi rusztu  z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 22,32

  15 utylizacja wełny m3 22,32

  16 odzysk drewna opałopwego - zwrot wartości sprzedaży m3 1,86

  17 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - koszty transportu 

poniesione przez Wykonawcę w celu sprzedaży złomu w punkcie skupu

t 3,93

  18 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 

ponad 1km

t 3,93

  19 odzysk złomu - zwrot wartości sprzedaży złomu w punkcie skupu t 3,93

4 Docieplenie ścian styropianem

  20 Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 17cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 

przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm

m2 423,24

  21 Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli - dodatkowo 2 kołki/m2 szt 846

5 Roboty towarzyszące przy ociepleniu cokołów

  22 Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych m2 13,15

  23 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV m3 2,37

  24 P.A. Izolacje pionowe murów murów nieotynkowanych 1-warstwowe m2 2,37

  25 P.A. Ocieplenie ścian budynków  płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących 

wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mozaikowego gr. 1,5 mm

m2 48,67

  26 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 12,17

  27 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii IV m3 2,37

  28 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 13,15

6 Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku

  29 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 190,78

  30 Montaż listwy początkowej m 40,82

  31 Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych m 28,92

  32 uporządkowanie terenu kpl 1

7 Obróbki blacharskie dachu

  33 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki dachu m2 14,46

  34 Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obróbki dachu m2 15,77

  35 analogia - ułożenie płyt OSB na attykach pod ułożenie obróbek blacharskich na dachu m2 11,83

8 Tynki na ścianach niedocieplanych

  36 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zimne m2 36,62

  37 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 36,62

  38 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 

zapraw klejacych - zimne

m2 36,62

  39 Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej m2 34,64

  40 Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach płaskich i powierzchniach 

poziomych

m2 34,64



9 Rury spustowe

  41 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 30,2

  42 Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe w rozwinięciu śr.15cm - istniejący materiał m 30,2

  43 Montaż kolan z blachy powlekanej śr. 150 mm - odsunięcie od ściany szt 4

10 Montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z decyzją RDOŚ - załącznik do SIWZ nr 4

  44 Montaż budek lęgowych dla ptaków. Zgodnie z odrębnym opracowaniem (montaż budek lęgowych w wyciętych  na wymiar otworach ociepleniu 

ściany) - SIWZ

kpl 1


