SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzqj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:
,Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja obiektu: ul. Jabtonkowska 17, 30-139 Krakéw

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjinego.

Zamawiajqcy: Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok”,
ul. Na Btonie 7, 30-147 Krakéw

Instytucja finansujgca: Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok”,
ul. Na Btonie 7, 30-147 Krakéw

Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 30-037 Krakdw,
Al. Stowackiego 20

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Ogodlny zakres robét przewidzianych do wykonania:

a) likwidacja istniejgcej oktadziny z blachy trapezowej i podtrzymujgcego jq rusztu drewnianego wraz z

wypetnieniem z wetny mineralnej

b) wzmocnienie prefabrykatdw cian szczytowych z zastosowaniem kotew chemicznych (wklejanych) -

kotwa chemiczna CERESIT CF?00 / PATEX 900 z pretem M20-A4

c) docieplenie ician zewnetrznych szczytowych i $cian w loggiach (tylko loggie wystepujace na
scianach szczytowych), metodq ,lekkg-mokrg” (BSO) z zastosowaniem systemu Arsanit Therma Delux

lub réwnowaznego z uwzglednieniem potgczenia z istniejgcym ociepleniem,

d) wymiana obrébek blacharskich dachu na $cianach szczytowych (attyki),

e) wymiana parapetdéw zewnetrznych w oknach na $cianach szczytowych i w loggiach (tylko loggie

wystepujgce na scianach szczytowych),

f)  wykonanie powtok malarskich na balustradach betonowych i elementach stalowych loggii na oraz

na ptytach stropowych loggii (tylko loggie wystepujgce na Scianach szczytowych),

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej: projekty powykonawcze z naniesionymi
wszelkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, zatwierdzonymi przez projektantéw i inspektorow
nadzoru (w przypadku odstepstw od zatwierdzonego projekiu przeprowadzenie stosownej
procedury okre$lonej polskim prawem) — 2 komplety, dokumentacje odbiorowq (protokoty, atesty,

uzgodnienia, certyfikaty, itp.) — 2 komplety.



1.4. _Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdowienid i stanowigca podstawe do redlizacji robdt
e ,Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego”

opracowany przez. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,LOKUM” s.c.
ul. Parkowa 15/4U, 30-538 Krakéw

projektant (arch.): mgr inz. arch. Piotr Wisniewski,
upr. Nr MPOIA/040/2004
cztonek MOIA Nr MP — 1125

sprawdzajgcy (arch.):  mgrinz. arch. Rafat Poznanski
upr. Nr MPOIA/037/2006
cztonek MOIA Nr MP — 1288.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacja. Jedli jednak w trakcie
redlizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawigjgcego wymaga
uzupetnien, wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezibedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptaciji zamawigjgcego.

Wykonawca jest zobowigzany ze swojej strony do prowadzenia prac przy udziale:
e kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz
aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa,
e kierownika robdt elekirycznych posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci E i D w zakresie
instalacji odgromowych.

2. Prowadzenie robét

2.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$é zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.2. Teren budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie. W czasie przekazania placu budowy zamawigjacy przekaze wykonawcy:

a) Dokumentacje techniczng okreSlong w p. 1.4.,

b) Kopie decyzji pozwolenia na budowe,

c) Kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w frakcie przygotowywania robdt do realizacii.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i urzgdzen
potrzebnych do redlizacji robdt do chwili rozpoczecia kohcowego odbioru robdt. Przez caty okres realizacji
robét urzqdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w stanie satysfakcjonujgcym zamawiajgcego. Moze on
wstrzymac redlizacje robdt, jedli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne urzqgdzenia
takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. stuzgce zabezpieczeniu ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w frakcie
realizacji robot.

UWAGA! Roboty bedq prowadzone w obiekcie czynnym ! - budynek mieszkalny wielorodzinny !

2.3. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji zamawigjgcemu szczegdtowy
harmonogram robét i finansowania uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajgce z dokumentacii projektowej i
ustalen zawartych w umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach miesiecznych
proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych zadah umowy.

2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym na biezgco, zardwno dla
potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakohczenia robdt. Zapisy do dziennika budowy bedqg prowadzone na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w




porzgdku chronologicznym jeden po drugim, w sposdb uniemozliwicjgcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zamawiajgcego.

3. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii.

Wykonawca przediozy zamawiajgcemu informacje o zrédle pochodzenia materiatéw; tj. dostarczy kopie
atestéw, certyfikatéw i wynikéw odpowiednich badan laboratoryjnych.

Atesty i certyfikaty na wbudowywane materiaty mogg by¢ sprawdzane przez zamawiagjgcego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci, przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzgdzen, z wymaganiami okreSlonymi w dokumentaciji lub specyfikacji technicznej nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Za jaokos¢ stosowanych materiatdw i urzgdzeh odpowiada wykonawca.

4. Sprzet

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynagjety do wykonania robdt musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce spetnienia powyzszych warunkdéw zostang przez
zamawiadjgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robét.

5. BHPiPPO1

Podczas realizacji robét wykonawca bedrzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajgcemu protokét/protokoty odbioru technicznego
rusztowan. Protokdt musi potwierdzaé, ze rusztowanie w nim opisane jest kompletne, zostato zmontowane
zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjq fechniczno-eksploatacyjng i instrukcjg montazu wydang
przez producenta  oraz  wymogami  bhp, montaz  wykonali  uprawnieni  montazysci.,
a komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej; utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw wykonawcy.

6. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiordw i ptatnosci za ich wykonanie Zamawiajgcy okresli we wzorze umowy, ktdry bedzie
stanowit zatqcznik do Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych.

Odbiory robdt budowlanych

- Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie

przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

- Odbiér bedzie sie odbywat w obecnoéci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi

prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami

i dokumentami.

- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni

roboczych od pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru. Przed odbiorem wykonawca
wyczysci i posprzgta po sobie caty teren robdt wraz z zapleczem, pozostawiajgc po sobie miejsce w
stanie w jaki je zastat.



- Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
b) Odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

d) Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymaganh i innych
wczesniejszych polecen, Inwestor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z
wynagrodzenia.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jokosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie do Inwestora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robdt i
przyjecia dokumentéw powykonawczych. Obioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnhosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijq projektowq. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z redlizacjag ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robdt
wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej tolerancji i nie ma wiekszego wptywy na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne.

- Uwagi i zalecenia wydane Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- OSwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego (jesli wymagane).

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi).
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ujeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,odbiér ostateczny robét” | uwag uzytkownika zebranych od daty kohcowego
odbioru ostatecznego.



7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

7.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarédwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1202 t.j. z pdzn. zm.)
. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2018 poz.
1945 t. z pdzn. zm.)
e Ustawa Prawo zamowienh publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j. z pdzn.
zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymaganh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub
metod. Bedzie informowat zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | ROBOTY TOWARZYSZACE

ZIALOZENIA OGOLNE

1. Dla przedmiotowego budynku przyjeto docieplenie metodg ,lekkg-mokrg’, ktéra jest
najbardziej rozpowszechniona i dominujgca w kraju. Ocieplenie w w/w systemie pozwala oszczedzac energie
na ogrzewanie, co zwigzane jest bezpodrednio z ochrong $rodowiska naturalnego, poprawia mikroklimatu
pomieszczen, polepsza komfort cieplny budynku i chroni $ciany zewnetrzne.

2. Aby zapewni¢ dtugotrwato$¢ funkcji ochronnej, nalezy zwréci¢ uwage na starannos¢ i solidnosé
wykonania.

3. Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwq izolacji termicznej, ktéra mocowana
jest bezposrednio do oczyszczonej i wyrdwnane] powierzchni elewacji. Nastepnie powierzchnie izolacji
gruntuje sie, pokrywa sie cienkg warstwqg zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza
wytrzymato$¢ catego uktadu dociepleniowego, a nastepnie pokrywa sie drugqg cienkg warstwg zaprawy. W
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne wtapia sie dwie warstwy siatki a narozniki
wzmacnia specjalnymi kgtownikami. Tak przygotowane podtoze pokrywa sie warstwg wyprawy elewacyjnej,
sktadajacej sie z podktadu gruntujgcego i tynku cienkowarstwowego, ktéry stanowi wykohczenie
kolorystyczne i ochronne $cian zabezpieczajgce przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, erozyjnych i
starzenia naturalnego.

4. Przewiduje sie mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, za pomocq
tgcznikdw z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejgcej, ktéra spetnia w tym wypadku réwniez funkcje
mocowania montazowego.

Zaleca sie zastosowanie materiatdw do docieplenia $cian, posiadajgcych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system firmy ,,ARSANIT THERMA DELUXE" lub réwnowazny.

II. WARUNKI WYKONANIA

1. Ptyty polistyrenu muszq by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13163. Ptyty sezonowane,
powinny posiadac¢ strukture zwartq, powierzchnie szorstkg a krawedzie proste bez uszkodzen. Styropian
uktadany w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Nalezy stosowac ptyty polistyrenu ekspandowanego (EPS- styropian) o nastepujgcych wiasciwosciach:

= EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Ptyty o reakcji na ogien, co najmniej klasy E wedtug PN-EN 13501 co odpowiada okresleniu ,,samo gasngce”
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ., Dz. U. Nr 75, poz. 690.

Ptyty spetniajgce wymagania:
= wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600 x 1200 mm
= powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokdw
= krawedzie ptyt: proste, ostre bez wyszczerbieh

Nalezy stosowaé ptyty fasadowe z wetny mineralnej, przeznaczone do ETICS o nastepujgcych
wiasciwosciach:

= MW-EN 13162 -T5-DS(70,-) - DS(70,90) - CS({10)20 - TR10 - PL(5)250 - WS =WL(P)- MU1, lub

= MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1



2. Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania ptyt ocieplajacych i formowania warstwy
zbrojacej moga stanowi¢ jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy
klejacej, joko proszku do zarobienia wodg na budowie.

3. Siatka zbrojeniowa - tkanina z wtdkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
ocieplajgcej, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3-5 x 4-7
powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiadac okreslong
wytrzymato$é na zrywanie paska o szerokosci 5 cm, sitg nie mniejszg niz 1250 N.

4. Podktad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwér gruntujgey zapobiegajgcy
powstawaniu wykwitéw lub przebarwieh na warstwie tynku z powodu silnego $rodowiska alkaicznego na
warstwie zbrojgcej. Dodatkowo podktad zwieksza przyczepno$é tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a
roztwér moze posiadac wtasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

5. Tynk cienkowarstwowy stanowi  wierzchnig warstwe  ochronno-dekoracyjng  uktadu
ocieplajgcego. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturaine, zmienng temperature, dziatanie swiatta i
promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sq tynki w postaci masy lub
zaprawy(gotowej fabrycznie).

6. tagczniki mechaniczne - do mocowania ptyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem
rozporowym do mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano tgczniki whijane w ilosci: 6 sztuk na 1
m?2 §ciany, 8 sztuk na 1 m?2 §ciany na obrzezach (narozach scian). Akcesoria uzupetniajgce: listwy naroznikowe
— zastosowaé na krawedziach ocieplenia na naroznikach $ciennych. Listwa cokotowa mocowana za
pomocq kotkdw rozporowych @8 mm.

Kolejnosé wykonywania robét:

1. Prace przygotowawcze:
- Likwidacja istniejgcego ocieplenia §cian szczytowych

Zaplanowano demontaz (likwidacje) blachy trapezowej, wypetnienia z wetny mineralnej oraz drewnianego
rusztu wsporczego na Scianach szczytowych. Zdemontowane elementy nalezy zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Wzmocnienie warstwowych $cian zewnetrznych — kotwa chemiczna CERESIT CF900 / PATEX 900 z pretem
M20-A4 2.

Nalezy przeprowadzi¢ przeglad techniczny odstonietych ptyt warstwowych, po demontazu istniejgcych
warstw termoizolacji. Nalezy zinwentaryzowaé ewentualne rysy i pekniecia. W przypadkach budzgcych
watpliwosci nalezy wezwaé nadzér autorski. Dodatkowo nalezy przewierci¢ warstwe elewacyjng oraz
warstwe termoizolaciji w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych. Przed wierceniem otwordw na
tgczniki nalezy upewni¢ sie czy w wyznaczonym migjscu nie ma istniejacego wieszaka. Wieszaki mozna
zlokalizowa¢ za pomocqg czujnikdw zbrojenia. Alternatywnie w miejscu projektowanego montazu tgcznika
mozna zrobi¢ "odkowke" i sprawdzi€ czy nie ma istniejgcego tqcznika. Ostatecznie w  wyjgtkowych
sytuacjach przy przewierceniu istniejacego tgcznika, w jego miejsce nalezy zastosowac dodatkowy tgcznik
identyczny jak w projekcie. W przypadku kolizji otwdr nalezy przesungc w kierunku osi pionowej elementu na
odlegtose, ktora mozliwi kotwienie bez zmniejszenia nosnosci istniejgcego wieszaka. Kolejno nalezy

wykona¢ montaz kotew wedtug procedury producenta.

- Naprawa uszkodzeh powierzchni warstw fakturowych prefabrykatow

Po wykonaniu kotwienia $cian, a przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie odstoniete fragmenty zbrojenia i wypetnié& ubytki betonu w warstwie fakturowe;.

2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian:
Przed przystgpieniem do ocieplania naprawic i wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczysci¢ sciany z kurzu, pytu
i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajgc wodg i osuszajgc. Nierdwnosci podtoza powyzej 2cm nalezy
wyrownywaé specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przykleic w réznych miejscach 8-10 prébek
styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia prébek stosowaé zaprawy lub masy klejgce, ktére sg przewidziane
do uzycia na tych Scianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnosc kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.



3. Przyklejenie ptyt styropianowych:

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni cian nalezy przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Roboty nalezy rozpoczaé od montazu listwy cokotowej. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczgé od dotu sciany
budynku posuwajgc sie ku gdérze. Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C. Mase klejacg nalezy naktadaé¢ na ptytach metodg
,,Obwiedniowo - plackowq'’ tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3 - 4cm, a na pozostatych powierzchniach
plackami o $rednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i
lekko przesuwac w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy zaschnietego kleju. Ptyty nalezy przyklejaé
poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze znajdowad sie w spoinach. Jego nadmiar
nalezy usungé. Ptyty powinny doktadnie do siebie przylegaé. Wystepujgce fugi nalezy wypemié tym samym
materiatem ocieplajacym. Nie fugowaé zaprawq klejacq lub zbrojgcq! Ptyty wystajgce poza krawedz
budynku nalezy przycina¢é wzdtuz taty, co pozwoli na proste uksztattowanie naroznikdw. W przypadku
powstania uskokéw podczas klejenia - powierzchnie nalezy szlifowaé. Prac tych nie nalezy wykonywaé
wczesniej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobija¢ ptyt rekq, aby zapobiec wgniataniu —
szczegdlnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do tgczenia ptyt w narozach otwordw okiennych lub
drzwiowych!

4. Wykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie:
Warstwe zbrojgcg nalezy wykonywaé w temp. Powyzej +5°C §ciany i powietrza, lecz nie wyzszej niz +25°C.
Temp minimalna musi sie réwniez utrzymaé, przez co najmniej 48 godzin (wyjgtek stanowig zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni)
i zakohczeniu ,kotkowania’'.
W pierwszej kolejnosci mocuje sie wszystkie potrzebne profile narozne. Nastepnie rozpoczyna sie wykonanie
witasciwe] warstwy zbrojgcej, wtapiajgc we wszystkie naroza otwordw umieszczone diagonalnie paski siatki
lub wyciete ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywaé¢ w jednym kroku roboczym
rozpoczynajac od goéry sciany uktadajgc siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejaca naktada sie na ptyty
ocieplajgce packag stalowq (blichéwka) na grubosé ok. 2mm, przyktada bez fatd i zataman siatke i doktada
kolejne 2 mm zaprawy. Po zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.
UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i przykrycie jej
klejem!

5. Wykonanie masy tynkarskiej na elewagiji:
Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wcezesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklonq. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie
wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, siinego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h. Przed natozeniem masy tynkarskiej nalezy zastosowad
podktad tynkarski, ktdry zabezpiecza tynki elewacyjne przed wystgpieniem plam i wykwitéw. Czas schniecia
zastosowanego na podtozu preparatu gruntujgcego wynosi min. 24 godz. w warunkach optymalnych.

6. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich:
Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie i parapety nalezy dostosowacé do gr. ocieplonych $cian. Obrdbki te
powinny wystawa¢ poza lico sciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod obrébki attyk nalezy wykona¢ odpowiednie
spadki z ptyty OSB. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7 mm i montowaé na
piance niskopreznej.

7. Montaz nowych parapetow

Parapety muszg by wykonane na wymiar z jednego elementu na kazde okno. Wymiary do potwierdzenia na
budowie. Boczne krawedzie wygiete do gory lub z gotowych profili plastikowych. Okapnik wysuniety min. 4-5
cm poza lico elewacji (obramienia okna). Podtoze parapetu wyrdbwnane gotowq zaprawqg i wzmocnione
siatkg elewacyjng. Parapety mocowane na piance niskopreznej na podlewce cementowej ze spadkiem
10%. Mocowanie pod rame okna, z uszczelnieniem na catej dtugodci. W sytuacji, gdy nie mozna wtozy¢
parapetu pod rame okienng dopuszcza sie mocowanie do ramy okna mechaniczne, z uszczelnieniem na
catej dtugosci. Sposéb mocowania parapetu musi by potwierdzony przez inspektora.

UWAGA: Przed wykonaniem docieplenia (tam gdzie to konieczne) nalezy zdemontowad instalacje
odgromowaq, tablice informacyjne wsporniki flag, czujniki alarméw itp. elementdéw, ktére bedq
ponownie wbudowane.



i, SZICZEGOLOWY OPIS ROBOT

1. Roboty przygotowawcze

- ustawienie rusztowan, wykonanie daszkdw ochronnych, oston z siatki,

- demontaz istniejgcego systemu ocieplenia,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowq,

- wykonanie kotwienia scian,

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza pod docieplenie,

- uzupetnienie ubytkdw w tynkach zewnetrznych, gruntowanie podtoza, wykonanie préb

przyczepnosci styropianu

2. Docieplenie scian

- zamocowanie listwy startowe;j,
- przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach,
- ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem stalowym,

- przyklejenie ptyt polistyrenu ekspandowanego (EPS-styropian) i wetny grubosci 15 cm, A = 0,040
W/m K (§ciany szczytowe),

- przyklejenie ptyt polistyrenu ekspandowanego (EPS-styropian) i wetny grubosci 10 cm, A = 0,031
W/m K (§ciany w loggiach sgsiadujgce z pomieszczeniami ogrzewanymi),

- przyklejenie ptyt polistyrenu ekspandowanego (EPS-styropian) i wetny grubosci 5 cm, A = 0,040 W/m
K ($ciany w loggiach sgsiadujgce ze srodowiskiem zewnetrznym — likwidacja mostka cieplnego),

- przymocowanie ptyt styropianowych i wetny mineralnej za pomocg tgcznikdw mechanicznych,

- przyklejenie jednej warstwy siatki i wykonanie tynku podktadowego,

- grunfowanie farbqg gruntujaca,

- wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego,

- w miejscach tgczenia z istniejgcym ociepleniem wykonaé pas z podwadjnej siatki zorojgcej szerokosé

30cm,

3. Wymiana obrdbek blacharskich i montaz innych elementéw na elewacii.

- rozbidérka obrobek blacharskich i parapetéw,

- wykonanie spadkéw pod obrdbki blacharskie,

- montaz nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 cm na ptycie OSB
(attyki),

- montaz nowych parapetdw z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 cm na piance niskopreznej,

4. Instalacjo odgromowa

- przetozenie instalacji odgromowej bez chowania w warstwie ocieplenia,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci instalacji odgromowej,

5. Remont balustrad loggii

- oczyszczenie i naprawa wiekszych ubytkdw powierzchni, petnych scianek balustradowych,
gruntowanie i malowanie farbg silikonowq,

- oczyszczenie z tuszczgcych sie powtok malarskich, zabezpieczenie antykorozyjne i ponowne
malowanie bocznych (azurowych) balustrad balkonowych oraz pozostatych elementéw stalowych
farbg olejng w kolorze RAL 9006,



6.

Malowanie spodu i bokdw ptyt loggii

Podtoze oczysici¢ z tuszczqcej sie farby. Luiny tynk skué, umyé, osuszyé i zagruntowaé. Ubytki
uzupetni¢ zaprawg naprawczq i zagruntowaé po zwigzaniu. Malowaé minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego koloru farbg silikonowq,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw
systemowo okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdét szczegdinie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rbwnosci powierzchni,

2. Kontroli jokosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykéw i potgczen,

3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykdw wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1T mm poza nig),

4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedz,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubodci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zZbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profil. Wykonanie systemu nie powinno
powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt i/lub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

5. Konftroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6. Kontroli wykonania warstwy wykohczeniowe;:

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru, réGwnomiernego rozmieszczenia elementéw
graficznych na elewaciji.

Obowiqzujg wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie

powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku.

- pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia, powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
fakture, niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m).

ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdét dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zZbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta& wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. IV niniejszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektowq i szczegdtowqg
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyE. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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Odbidér konhcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowaq. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badanh oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
okresli umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych (jezeli bedg wymagane)
- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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