
Nr Opis robót J.m. Ilość

Termomodernizacja zachodniej ściany szczytowej wraz z cokołem budynku przy ul. Na Błonie 3C
1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
  1 Osłony okien folią polietylenową m2 79,2

  2 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 35m m2 730,29

  3 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m m2 730,29

  4 kalk. ind. - praca rusztowań m-g 676,39

  5 kalk. ind. - demontaż oraz ponowny montaż numeru administracyjnego (lub jego odtworzenie) kpl 1

2 Przygotowanie powierzchni ścian
  6 analogia - demontaż obudowy ścian z blach stalowych trapezowych m2 487,82

  7 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej gr. 5cm m3 24,39

  8 analogia - rozebranie szkieletu  z listew drewnianych m2 487,82

  9 analogia - Wzmocnienie połączenia ścian warstwy elewacyjnej z warstwą nośną ścian trójwarstwowych  za pomocą kotew chemicznych - 
przyjęto 0,5 szt./m2 - dokładna ilość zostanie określona po d-żu istniejącego docieplenia z wełny osłoniętego blachą

szt 244

  10 analogia - odbicie nierówności pod odsłoniętą ścianą - przyjęto 10 % powierzchni m2 48,78

  11 analogia - wyrównanie  nierówności powierzchni pod ułożenie nowego docieplenia -przyjęto 10% m2 48,78

3 Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych
  12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km m3 1,85

  13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 1,85

  14 utylizacja gruzu m3 1,85

  15 analogia - wywiezienie wełny i rusztu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu

m3 26,5

  16 analogia - wywiezienie wełnyi rusztu  z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 26,5

  17 utylizacja wełny m3 28,61

  18 odzysk drewna opałopwego - zwrot wartości sprzedaży m3 2,11

  19 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - koszty transportu 
poniesione przez Wykonawcę w celu sprzedaży złomu w punkcie skupu

t 4,57

  20 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km

t 4,57

  21 odzysk złomu - zwrot wartości sprzedaży złomu w punkcie skupu t 4,57

4 Docieplenie ścian styropianem i wełną
  22 Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 

z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
m2 340,18

  23 Ocieplenie ścian budynków   płytami z wełny mineralnej  gr. 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm

m2 176,52

  24 Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli - dodatkowo 2 kołki/m2 szt 694

5 Docieplenie ścian loggii styropianem i wełną
  25 Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 10cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 

z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm - ściany okienne loggii
m2 41,46

  26 Ocieplenie ścian budynków   płytami z wełny mineralnej  gr. 10cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm

m2 15,55

  27 Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 
z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm - ściany boczne łączące 
się z mieszkaniami

m2 16,32

  28 Ocieplenie ścian budynków   płytami z wełny mineralnej  gr. 5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm

m2 6,12

  29 Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli - dodatkowo 2 kołki/m2 szt 116

6 Docieplenie ościeży
  30 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 19,97

  31 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 19,97

  32 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży - grubość 2 cm

m2 19,97

  33 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących

m2 35,64

  34 Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej m2 35,64

  35 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na 
ościeżach

m2 35,64
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  36 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących - pasy ukośne przy narożach

m2 13,98

7 Roboty towarzyszące przy ociepleniu cokołów
  37 Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych m2 14,82

  38 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii 
IV

m3 2,67

  39 P.A. Izolacje pionowe murów murów nieotynkowanych 1-warstwowe m2 8,89

  40 P.A. Ocieplenie ścian budynków  płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mozaikowego gr. 1,5 
mm

m2 33,67

  41 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 8,42

  42 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii IV m3 2,67

  43 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 14,82

8 Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku
  44 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 322,6

  45 Montaż listwy początkowej m 14,6

  46 uporządkowanie terenu kpl 1

9 Wymiana parapetów
  48 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety m2 29,28

  49 analogia - podkucie podłoża w celu wsunięcia parapetu pod okno m2 35,64

  50 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 35,64

  51 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety montowane na pianie niskoprężnej m2 44,96

10 Obróbki blacharskie dachu
  52 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki dachu m2 10,44

  53 Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obróbki dachu m2 11,96

  54 analogia - ułożenie płyt OSB na attykach pod ułożenie obróbek blacharskich na dachu m2 10,44

11 Tynki na ścianach niedocieplanych
  55 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zimne m2 37,12

  56 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 37,12

  57 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych - zimne

m2 37,12

  58 Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej m2 23,98

  59 Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

m2 23,98

12 Sprawdzenie, naprawa balustrad
  60 Sprawdzenie pod względem konstrukcyjnym, wykonanie niezbędnych napraw elementów balustrad kpl 11

13 Malowanie płyt i balustrad betonowych loggii
  61 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 133,67

  62 Przygotowanie starego podłoża poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 133,67

  63 Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową m2 133,67

  64 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków betonowych m2 133,67

14 Malowanie balustrad stalowych oraz obwódek balustrad betonowych
  65 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia 

czystości - istniejące
m2 8,35

  66 Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2 8,35

  67 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2 8,35

15 Opieka ornitologiczna
  68 Opieka ornitologiczna przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie realizacji robót elewacyjnych - np. można skorzystać z firmy: Biuro 

Opracowań Przyrodniczo - Środowiskowych "Puszczyk" tel.: 734-106-668 email.: puszczyk@onet.pl lub innej firmy
kpl 1

6582
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