
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
NA DZ. NR. 455/3, OBR. 6, J. E. KROWODRZA, UL. NA BŁONIE 3C, KRAKÓW 

• PROJEKT BUDOWLANY • 

 

 

 

STRONA 1 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
CZĘŚĆ OPISOWA  
1. Informacje ogólne  

1.1. Przedmiot opracowania  
1.2. Zakres opracowania  
1.3. Podstawa opracowania  
1.4. Obszar oddziaływania obiektu  

2. Opis stanu istniejącego  
3. Charakterystyczne parametry  
4. Rozwiązania materiałowo - wykonawcze  

4.1. Roboty termomodernizacyjne  
4.2. Inne roboty budowlane  
4.3. Przegrody budowlane  

5. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej  
6. Uwagi i zalecenia  
ZAŁĄCZNIK NR 1: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
ZAŁĄCZNIK NR 2: Uprawnienia i oświadczenia projektantów  

 ZAŁĄCZNIK NR 3: Projektowa charakterystyka przegród  
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
      

   
 
      

A1  Projekt zagospodarowania terenu 1:1000…… 
A2  Rzut kondygnacji powtarzalnej 1:100…….. 
A3  Elewacja wschodnia  1:100…….. 
A4  Elewacja zachodnia 1:100…….. 
A5  Elewacja północna i południowa 1:100…….. 
D1  Sposoby klejenia i ułożenia izolacji termicznej -…………... 
D2  Rozmieszczenia łączników mocujących płyty styropianowe -…………... 
D3  Sposoby wzmacniania zbrojenia siatkami -…………... 
D4  Detal docieplenia cokołu – przekrój pionowy -…………... 
D5  Detal docieplenia ościeżnicy – przekrój poziomy -…………... 
D6  Detal docieplenia parapetu – przekrój pionowy – cz. 1 -…………... 
D7  Detal docieplenia parapetu – przekrój pionowy – cz. 2 -…………... 
D8  Detal docieplenia w strefie płyty balkonowej (loggii) -…………... 
D9  Detal docieplenia naroża płyty balkonowej (loggii) -…………... 

D10  Detale dylatacji – ocieplenie styropianem -…………... 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
NA DZ. NR. 455/3, OBR. 6, J. E. KROWODRZA, UL. NA BŁONIE 3C, KRAKÓW 

• PROJEKT BUDOWLANY • 

 

 

 

 

STRONA 2 

1. INFORMACJE OGÓLNE. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n.: 
„PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO NA DZ. NR. 455/3, OBR. 6,  J. E. KROWODRZA, UL. 
NA BŁONIE 3C, KRAKÓW”. Ma ono za zadanie poprawę komfortu cieplnego 
budynku, oraz ograniczenia zużycia energii, w stosunku do wykazywanych w budynku 
dużych strat cieplnych. 
Inwestor przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku. Do 
wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekka mokrą wg systemu 
termorenowacji ARSANIT THERMA DELUX lub równoważnego. 
 
Przedsięwzięcie obejmuje również prace remontowe opisane w pkt. 4.2: 

 
1.2. Zakres opracowania. 

 
Opracowanie obejmuje: 
▪ Projekt budowlano – wykonawczy branży architektonicznej. 
▪ Opis techniczny. 
▪ Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.3. Podstawa opracowania. 
 

▪ Umowa z Inwestorem. 
▪ Audyt energetyczny budynku wykonany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„LOKUM” s.c. 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 
1623, z późn. zm.). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133). 

▪ Aprobaty i instrukcje techniczne. 
▪ Obowiązujące Polskie Normy. 
▪ Uzgodnienia międzybranżowe. 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 
844). 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 285). 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 
25 poz. 150, z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. – O zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 3 poz. 20, z późn. zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 Poz. 649, z późn. zm.) 

▪ Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 
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▪ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 nr 106, 
poz. 1002 z późn. zm.) 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 
627 z późn. zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419) 

▪ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 .r – O zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493) 

 
1.4. Obszar oddziaływania obiektu. 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 
r., poz. 1409 z późn. zmianami, inwestycja polegająca na termomodernizacji 
istniejącego budynku nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenów 
sąsiednich. W związku z powyższym obszar oddziaływania obiektu obejmuje jedynie 
działkę, na której zlokalizowany jest budynek, t.j. dz. nr. 455/3, obr. 6. 
 

 

Nr ewidencyjny działki Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru 
objętego oddziaływaniem 

455/3 Teren inwestycji 

 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 
Budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany w technologii prefabrykowanej WK-75. 
Budynek całkowicie podpiwniczony. 
Ilość kondygnacji: 11. Ilość klatek: 2. Wysokość kondygnacji: 2,7m. 
Ściany szczytowe wsch - zach – wełna mineralna gr. 5cm, blacha trapezowa na ruszcie 
drewnianym. 
Ściany od strony południowej ocieplone styropianem 12cm. 
Ściany od strony północnej ocieplone styropianem 5cm.  
 

 
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.  
 

▪ Powierzchnia netto 4077,5 m2 
▪ Powierzchnia mieszkalna 3772,5 m2 
▪ Kubatura 14520,0 m3 

  
 
4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – WYKONAWCZE. 
 

 
4.1. Roboty termomodernizacyjne. 

 

4.1.1. Połączenie systemu ociepleń na ścianie szczytowej z istniejącym 
systemem wykonanym metodą lekką mokrą. 
Zaleca się wykonanie tzw. gzymsu pionowego na istniejącym ociepleniu o szerokości 
minimum 0,5m. Zabezpieczenie siatką zatopiona w zaprawie Therma + TH03 Arsanit, 
która będzie „wyprowadzona” poza gzyms minimum 30cm.  
Ze względu na newralgiczne miejsce połączenia nowego ocieplenia z istniejącym 
siatkę powinno się zatopić podwójnie. Zabezpieczy to naroże budynku przed 
wpływami atmosferycznymi, oraz rozszczelnieniem się styku dwóch systemów 
ociepleniowych. 

 
4.1.2. Remont podłoża pod warstwę izolacyjną. 

−     Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz 
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
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−    Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 

−     Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 do 15 mm) należy odpowiednio 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo – murarską. 

− Nierówności i ubytki podłoża powyżej 15mm należy wyprowadzić 
przyklejając cienką, wyrównawczą warstwę płyt styropianowych. Przy 
czym, drugą warstwę płyt styropianowych należy przyklejać na ciągłej 
warstwie zaprawy klejącej. 

−     Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) należy usunąć 
i uzupełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. 

−     Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym. 

−     Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt styropianowych na słabych 
podłożach należy wykonać próbę przyczepności. 

 
4.1.3. Montaż płyt styropianowych i wełny mineralnej do podłoża. 

−     Przed przystąpieniem do montażu styropianu należy zdemontować 
obróbki blacharskie oraz rury spustowe – zapewniając jednocześnie 
alternatywne odprowadzenie wód opadowych na czas trwania robót. 
Należy zdemontować również anteny oraz inne elementy 
uniemożliwiające skuteczne wykonanie termomodernizacji. 

−     Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża 
należy sprawdzić na 4 – 6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża 
(wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). 

−     Sposób klejenia płyt styropianowych do podłoża (miejsce i ilość 
nakładania zaprawy klejącej) wg zaleceń producenta systemu. 

−     Płyty styropianowe należy układać w układzie poziomym dłuższych  
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

− W przypadku wystąpienia szczelin pomiędzy płytami styropianu 
(większych niż 2 mm) należy je wypełnić styropianem na całej grubości 
warstwy termoizolacyjnej. 

− Należy stosować styropian EPS 70-040 FASADA gr. 15 cm, a powyżej 
23.45m należy stosować wełnę mineralną elewacyjną o tym samym 
współczynniku przewodzenia ciepła „λ”. 

−     W ścianach loggi – należy stosować styropian EPS 70-031 FASADA      

gr. 10 cm, a powyżej 23.45m należy stosować wełnę mineralną 
elewacyjną o tym samym współczynniku przewodzenia ciepła „λ”. 

−     W razie braku możliwości swobodnego otwarcia okna lub drzwi 
balkonowych, grubość izolacji należy odpowiednio dostosować. 

−     Do mocowania styropianu należy użyć systemowej zaprawy klejącej. 

−     W linii cokołu należy zastosować listwę startową z blachy aluminiowej 

mocowaną do podłoża za pomocą kołków rozporowych  8mm.  

− Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy mocować do podłoża 
łącznikami mechanicznymi np. jak: R-TFIX-8S, ETA 17/0161, średnica 
talerzyka 60 mm, sztywność talerzyka 0,6 [kN/mm], obciążenie niszczące 
talerzyka 2,04 kN. Należy stosować kołki plastikowe – termiczne 
zakotwione w warstwie muru – min. 6 szt. na 1 m2. 

−    W strefach obrzeża budynku (narożniki) – na odległości 1,5 m od naroża  
należy zastosować 8 szt. na 1 m2. 

− Kołki należy montować dopiero po całkowitym stwardnieniu kleju. 

−     Po związaniu zaprawy klejącej oraz zamocowaniu mechanicznym należy 
całą zewnętrzną powierzchnię płyt styropianowych przeszlifować 
gruboziarnistym papierem ściernym do uzyskania równości i ciągłości 
powierzchni. 

 
4.1.4. Warstwa zbrojona. 

−     Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po właściwym 
związaniu termoizolacji z podłożem, nie wcześniej niż 48 h od chwili 
przyklejenia płyt styropianowych. 
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−     Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej należy wykonać przy 
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do 
+25°C na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację 
słońca i wiatru. 

−     Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów 
atmosferycznych i bezpośrednio po nich. 

−     Warstwę zbrojoną wykonać z zaprawy klejącej oraz siatki z włókna 
szklanego. 

−     Sąsiednie pasy siatki należy układać na zakład nie mniejszy niż 10 cm. 

−     Naroża otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić dodatkowymi 
pasami siatki zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

−     Dodatkową warstwę siatki (podwójne zbrojenie) należy stosować w 
strefie cokołu, powyżej cokołu w strefie listwy startowej, dolnej 
płaszczyzny balkonów. 

−     Na wszystkich narożach wypukłych stosować listwy narożne z siatką z 
włókna szklanego. 

 
4.1.5. Zewnętrzna wyprawa tynkarska. 

−    Przed nałożeniem tynku warstwę zbrojoną należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym o zabarwieniu zgodnym z kolorem 
wyprawy tynkarskiej (czas schnięcia gruntu min. 4 – 6 h). 

−    Należy stosować wyprawę tynkarską silikonową o fakturze typu „kasza” 
(uziarnienie 1 – 1,5 mm). 

−    Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i paletą 
kolorów ARSANIT. 

−    Przed ostatecznym wyborem kolorystyki należy wykonać po dwie próby 
każdego koloru na elewacji zacienionej i nasłonecznionej – do 
ostatecznej akceptacji przez Inwestora. 

 
4.2. Inne roboty budowlane. 

 
Obróbki blacharskie. 
Należy zdemontować wszystkie parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie oraz 
wykonać nowe z blachy powlekanej. Parapety należy wsunąć pod okno, a czołowe 
zagięcie blachy umieścić w wycięciu w spodzie okna (ościeżnicy), dosuwanie obróbki 
blacharskiej do ościeżnicy okna jest niedopuszczalne. 

 
Remont balustrad. 
Należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować elementy stalowe balustrad 
balkonowych w kolorze RAL 9006. 

 
4.3. Przegrody budowlane. 

 
▪ OZNACZENIE „SZ1” 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
1. Ściana istniejąca tynkowana. 
2. Klej do styropianu; 
3. Płyta styropianu / wełny mineralnej λ=0,040 W/(mK) – 15 cm; 
4. Klej do styropianu; 
5. Siatka z włókna szklanego; 
6. Klej do styropianu; 
7. Podkład tynkarski; 
8. Silikonowa wyprawa tynkarska. 

 
▪ OZNACZENIE „SZ2” 

ŚCIANA LOGGI 
1. Ściana istniejąca tynkowana. 
2. Klej do styropianu; 
3. Płyta styropianu / wełny mineralnej λ=0,031 W/(mK) – 10 cm; 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
NA DZ. NR. 455/3, OBR. 6, J. E. KROWODRZA, UL. NA BŁONIE 3C, KRAKÓW 

• PROJEKT BUDOWLANY • 

 

 

 

 

STRONA 6 

4. Klej do styropianu; 
5. Siatka z włókna szklanego; 
6. Klej do styropianu; 
7. Podkład tynkarski; 
8. Silikonowa wyprawa tynkarska. 

 
 
5. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 

Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianem, metodą lekką - mokrą: Dla ściany 
ocieplonej styropianem z wyprawą tynkarską silikonową ok. 1.5 mm - przy kontakcie z 
ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciągłość i nie dopuszcza powietrza 
do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi. Przegroda 
nierozprzestrzeniająca ognia. 
 
A. W projektach uwzględniono docieplenie ścian zewnętrznych budynku na 

wysokości powyżej 25 m z zastosowaniem wełny mineralnej. 
 

B. Ze względu na wysokość budynku (11 kondygnacji nadziemnych) NIE 
DOPUSZCZA SIĘ zastosowanie styropianu jako izolacji termicznej na 
wysokości powyżej 25 m – zgodnie z: 
 

a. §216, ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
„W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina 
elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna 
ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych”. 
 

b. §216, ust. 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
„Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, 
wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 
kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu 
spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.” 

 
C. Prace należy zakończyć sporządzeniem przez Kierownika Budowy oświadczenia 

o wykonaniu docieplenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

D. W niniejszym projekcie jako poziom rozpoczęcia docieplenia wełną mineralną 
przyjęto linię płyty balkonowej 9 kondygnacji nadziemnej - wysokość od 
poziomu terenu 23,45 m.  
 

 
 

5.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU. 
 

▪ Powierzchnia netto 4077,5  m2 
▪ Wysokość budynku 33,85 m 
▪ Liczba kondygnacji nadziemnych 11  

 
5.2. KLASYFIKACJA. 
 

▪ Budynki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: 

− Część mieszkalna – ZL IV. 

− Piwnice – PM. 
▪ Budynek zalicza się do grupy wysokości „WYSOKIE”. 
▪ Budynek (w części nadziemnej i podziemnej) zalicza się do klasy „B” odporności 

pożarowej. 
▪ Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych 
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nie przekroczy 500 MJ / m2. 
▪ W budynkach nie będzie substancji, których stosowanie lub magazynowanie 

byłoby podstawą do kwalifikowania stref lub pomieszczeń do zagrożonych 
wybuchem. 

 
5.3. ODLEGŁOŚĆ BUDYNKÓW OD SĄSIEDNICH OBIEKTÓW I GRANIC DZIAŁEK ZE 

WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 
Nie ulega zmianie. 

 
5.4. ODPORNOŚĆ OGNIOWA I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 

ELEMENTÓW BUDYNKU. 
 

Nie ulega zmianie. 
 

5.5. STREFY POŻAROWE. 
 

Nie ulegają zmianie. 
 

5.6. DROGI EWAKUACYJNE. 
 
 Długość przejść i dojść ewakuacyjnych pozostaje bez zmian 

 
5.7. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI UŻYTKOWYCH. 

 
Instalacje w budynku zostaną zachowane w stanie istniejącym – termomodernizacja 
budynku nie wpływa na istniejące zabezpieczenia. 
 

5.8. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. 
 

Nie dotyczy. 
 

5.9. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE. 
 

Nie dotyczy. 
 

5.10. PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE WODNE. 
 

Istniejące. 
5.11. DROGI POŻAROWE. 

 
Istniejące. 

 
6. UWAGI I ZALECENIA. 
 

▪ Wszystkie projektowane elementy budowlane należy zamawiać i montować  
po dokładnym sprawdzeniu wymiarów w miejscu ich montażu. 

▪ Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową 
realizacją budowy i przekazaniem obiektu Użytkownikowi, a nie zawarte  
w dokumentacji technicznej winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia. 

▪ Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winne być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy 
do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. 

▪ Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu 
związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez Projektanta na 
podstawie odrębnej umowy z Inwestorem lub w ramach nadzoru autorskiego w formie 
rysunków roboczych i nadzorów na miejscu budowy w trakcie trwania realizacji 
inwestycji. 
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▪ Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej 

jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania  
i wykorzystania. 

 
▪ Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót  

i warunki pracy odpowiadające wymogom BHP. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność prawną w razie zaniedbania tych wymogów. 

 
▪ Wszelkie odchyłki niedopuszczone normami i dokumentacją są podstawą  

do wymiany na koszt Wykonawcy elementu wadliwego. 
 

▪ Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych na budowie 
materiałów i wyrobów. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga 
jako archiwum projektanta, a trzecia do dyspozycji Inwestora. 

 
▪ Wyroby i materiały winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. 

Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami 
budowlano – montażowymi stanowić będą załącznik dokumentacji budowy 
prowadzonej przez Wykonawcę. 

 
▪ Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie 

prowadzenia prac budowlano – remontowych, lecz tak by nie powodowało to wzrostu 
kosztów budowy. Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie i 
skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą. 

 
▪ Wszelkie prace budowlane winny być wykonywane zgodnie z instrukcjami  

i wytycznymi producentów i dostawców materiałów i urządzeń. 
 

▪ Materiały budowlane powinny odpowiadać atestom i normom technicznym. Roboty 
budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z projektem, zasadami sztuki 
budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i normami pod kierunkiem 
uprawnionego kierownika budowy. 

 
▪ WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTĘPSTWA OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH  

W PROJEKCIE BUDOWLANO – WYKONAWCZYM MUSZĄ UZYSKAĆ ZGODĘ 
INWESTORA I PROJEKTANTA. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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1. Informacje ogólne.  

1.1. Przedmiot opracowania.  
1.2. Podstawa opracowania.  

2. Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego.  
3. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych. 

 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
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1. Informacje ogólne. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego p.n.:  
„PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO NA DZ. NR. 455/3, OBR. 6,  J. E. KROWODRZA,  UL. 
NA BŁONIE 3C, KRAKÓW”. Ma ono za zadanie poprawę komfortu cieplnego 
budynku, oraz ograniczenia zużycia energii, w stosunku do wykazywanych w budynku 
dużych strat cieplnych. 

 
1.2. Podstawa opracowania. 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Tekst jednolity z 
dnia 21 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zm.: Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest Dz. U. Nr 71 Poz. 649 wraz z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 
844). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 285). 

 
2. Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego. 
 

• Zagospodarowanie placu budowy. 

• Roboty budowlano-montażowe. 

• Roboty wykończeniowe. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

3.1. Strefy zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

• Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem 
przedmiotów z wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio 
ją ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10 
wysokości budynku (nie mniej niż 6 m). 

• Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz ogradza się w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym. 

• Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się 
daszkami ochronnymi. 

 
3.2. Miejsca składowania materiałów i wyrobów. 
 

• Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. 

• W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach 
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie 
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budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. 

• Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie 
budowy w opakowaniach producenta. 

• W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne 
obciążenie powierzchni stropu. 

• Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

• Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

• Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

• Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. 

• Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań oraz 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

• Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego, jest zabronione. 

• Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

• Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany 
opuścić kabinę. 

 
3.3. Drogi komunikacyjne na terenie budowy. 

− Na terenie budowy należy wyznaczyć drogi komunikacji kołowej i pieszej o 
odpowiednich szerokościach i nachyleniach podłużnych i poprzecznych. 

− Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza 
się miejsca postojowe na terenie budowy. 

 
4. Warunki BHP podczas usuwania azbestu. 

• Pracownikom zatrudnionym przy pracach związanych z zabezpieczaniem i 
usuwaniem azbestu należy zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy, w 
szczególności na podstawie oceny ryzyka zawodowego, stosować odpowiednie 
środki zapobiegawcze i ochronne np. zwilżać oraz kontrolować stopień narażenia 
w środowisku pracy. 

• Należy również zapewnić szkolenie zawierające w swoim programie tematykę 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, (Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów - Dz.U. Nr 216 poz. 1824). 

• Ponadto należy sporządzić plan prac zawierający informacje dotyczące 
określenia stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposobów 
eliminowania lub ograniczania uwalniania włókien azbestowych oraz 
informowania pracowników i innych osób mogących zostać narażonymi na 
ekspozycję na azbest podczas prowadzenia wspomnianych prac, a także 
konieczności usunięcia materiałów azbestowych przed rozpoczęciem prac 
rozbiórkowych, chyba, że wiązałoby się to z większym narażeniem niż w 
przypadku sytuacji odwrotnej.  

• Pracodawca zatrudniający pracowników do prac związanych z usuwaniem 
azbestu jest również zobowiązany do zapewnienia liczby pracowników 
ograniczonej do niezbędnego minimum, w zależności od zakresu prac, jak 
również maszyn i urządzeń zapewniających eliminowanie lub przynajmniej 
ograniczanie do minimum powstawanie pyłu azbestowego, szczególnie jego 
emisji do środowiska, a także stosowania odpowiednio dobranych środków 
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ochrony indywidualnej, zwłaszcza odzieży ochronnej i ochron układu 
oddechowego. 

• Maszyny i urządzenia powinny być wyposażone w odciągi miejscowe, 
zaopatrzone w wysoko efektywne filtry, muszą być też okresowo poddawane 
przeglądom i konserwacjom.  

• Odzież ochronna powinna być wykonana z materiałów uniemożliwiających 
przenikanie pyłu azbestu oraz łatwe czyszczenie, a ściągacze w rękawach i 
nogawkach muszą ściśle przylegać do ciała. Środki ochrony układu 
oddechowego powinny być wymieniane po każdej zmianie roboczej lub gdy 
opory oddychania odczuwalnie wzrosną.  

• Zmiana filtrów, spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu, 
przechowywanie rzeczy osobistych są dozwolone wyłącznie po przemieszczeniu 
się do strefy niezagrożonej wpływem azbestu, nigdy w strefie zanieczyszczonej. 

• Należy również zapewnić odpowiednie przerwy na odpoczynek w warunkach nie 
narażenia na wpływy azbestu, a w przypadku przekroczenia wartości stężeń 
dopuszczalnych wstrzymać prace i podjąć działania zmierzające do obniżenia 
stężenia do co najmniej dopuszczalnego. Jeżeli działania takie nie odnoszą 
skutków, można prowadzić prace z zastosowaniem środków ochrony układu 
oddechowego, jednak tylko w zakresie ograniczonym do minimum, nigdy stale. 
Środki ochronne tego typu nie mogą być jedynym rozwiązaniem 
zabezpieczającym, ani zastępować technicznych rozwiązań ograniczających 
narażenia pracowników na wpływ pyłu azbestu. 

• Podczas wykonywania prac przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów 
zawierających azbest należy ograniczać do niezbędnego minimum ilość 
odpadów, zwłaszcza drobnych i słabo związanych. Odpadów zawierających 
azbest nie wolno mieszać z innymi rodzajami odpadów.  

• Stanowiska pracy, na których występuje ekspozycja na azbest i wysiłek fizyczny 
należy ograniczać do minimum oraz zapewnić brak jednoczesnego narażenia na 
inne czynniki rakotwórcze. Po zakończeniu prac należy uprzątnąć teren prac z 
odpadów zawierających azbest oraz pyłu azbestowego w sposób zapewniający 
niemożność przenikania ich do środowiska.  

• Stanowiska pracy, maszyny i urządzenia oraz drogi komunikacyjne powinny być 
czyszczone pod koniec każdej zmiany roboczej, a czynności te wykonywane z 
maksymalną starannością, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu 
filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub metodą „na mokro” 
niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho lub czyszczenie przy użyciu 
sprężonego powietrza. Worki i filtry wykorzystane w urządzeniach stosowanych 
przy omawianych pracach powinny być jednorazowego użytku, a po 
przepełnieniu należy czyścić je z zachowaniem ostrożności, stosując 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a zużyte traktować jak odpad 
zawierający azbest. 

 
5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych. 

 
5.1. Roboty rozbiórkowe. 

 
5.1.1. Zagrożenia. 

• Podrażnienia błon śluzowych. 

• Uszkodzenia głowy. 

• Upadek z wysokości. 

• Uszkodzenia rąk i nóg. 
 

5.1.2. Środki zapobiegawcze. 

• Teren, na którym odbywają się roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

• Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
NA DZ. NR. 455/3, OBR. 6, J. E. KROWODRZA, UL. NA BŁONIE 3C, KRAKÓW 

• PROJEKT BUDOWLANY • 

 

STRONA 14 

 

sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. 

• Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. 

• Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość 
obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty należy 
przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. 

• W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niżej 
położonych kondygnacjach. 

• Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować 
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć 
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

• Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a także 
obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i 
podcinanie. 

• Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie 
środków ochrony indywidualnej. 

− W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych 
ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  

− W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale 
pracować w hełmach. 

− Przy obalaniu ścian należy pracować w rękawicach ochronnych. 

− W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, 
pracownicy muszą bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami 
bezpieczeństwa, amortyzatorem bezpieczeństwa i linami 
umocowanymi do mocnej części konstrukcji. 

• Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych 
pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. 

• Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin 
powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a umocowanie 
powinno być niezawodne. Liny należy każdorazowo sprawdzać przed 
ich ponownym użyciem, a przy ich zakładaniu powinien być 
zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo strącone 
cegły lub gruz nie spadały na pracowników. 

 
5.2. Prace na wysokości. 

 
5.2.1. Zagrożenia. 

• Upadek pracownika z wysokości. 

• Spadanie materiałów, narzędzi i urządzeń z wysokości. 
 

5.2.2. Środki zapobiegawcze. 

• Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną 
pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, 
powinny być zainstalowane balustrady. 

• Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 
sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz 
balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 

• Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia powinny być 
stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia 
oraz powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie. 

• Powierzchnia pomostu roboczego powinna być wystarczająca dla 
pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów. 

• Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do 
elementów konstrukcyjnych pomostu. 

• W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne 
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informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia. 

• Należy zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia 
do stanowiska pracy. 

• Należy zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość 
na przewidywane obciążenia. 

• Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru 
technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. 

• Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania 
określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich 
Normach. 

• Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, 
kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy 
ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i 
klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

− Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji 
lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich 
stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a 
także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa. 

− Zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do 
rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów 
konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac 
w podparciu - na słupach, masztach itp.). 

− Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych 
przeznaczonych do prac na wysokości. 

• Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych 
na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli 
rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę 
lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej 
wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 

 
5.3. Roboty murarskie i tynkarskie. 

 
5.3.1. Zagrożenia. 

• Upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości i do zagłębień. 

• Uderzenia przez spadające materiały i narzędzia. 

• Urazy  oczu:    mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne. 

• Stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia 
skóry cementem i wapnem. 

 
5.3.2. Środki zapobiegawcze. 

• Roboty murarskie i tynkarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze 
stałych pomostów lub rusztowań. 

• W czasie murowania nie wolno obciążać pomostów roboczych nadmiarem 
cegieł, a rozlaną zaprawę i gruz należy niezwłocznie usuwać. 

• Ochrona pracowników przed spadającymi materiałami i narzędziami przy 
jednoczesnym prowadzeniu robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w 
tym samym pionie. 

• Zabezpieczenia otworów w ścianach i stropach. 

• Ograniczenia w obciążaniu materiałem budowlanym pomostów roboczych i 
rusztowań oraz montowanie pomostów i rusztowań na odpowiedniej 
wysokości. 

• Otwory w ścianach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od 
poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć barierami ochronnymi 
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przed upadkiem pracownika z wysokości. 

• Otwory w stropach należy przykryć pokrywami lub ogrodzić barierami 
ochronnymi. 

• Chodzenie po świeżo wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach, 
przykryciach otworów jest zabronione. 

• Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze 
poniżej wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie więcej niż 1.5 m. 

• Szerokość stanowiska pracy murarza znajdującego się w wykopie nie 
może być mniejsza niż 0,7 m, licząc od skarpy do wznoszonego muru. 
Pracownicy powinni schodzić do wykopów po drabinach lub pochylniach, 
tzw. 

• Stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
 
 

5.4. Roboty betoniarskie. 
 

5.4.1. Zagrożenia. 

• Oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub 
naparzanymi. 

• Porażenia prądem elektrycznym. 

• Zagrożenia powodowane zerwaniem się prętów. 

• Zagrożenia powodowane uszkodzeniem zakotwień. 

• Zagrożenia powodowane nadmiernym obciążeniem deskowań i 
szalunków. 

 
5.4.2. Środki zapobiegawcze. 

• Stemplowania, jako konstrukcje nośne pod wszelkiego typu 
deskowania stropów i belek, muszą być odpowiednio zamocowane i 
zaklinowane. Podłoże, na których są ustawione powinno posiadać 
dostateczną nośność W przypadku zastosowania stojaków z 
okrąglaków należy je usztywnić zabezpieczając przed wygięciem lub 
wypaczeniem (np. poprzez zastosowanie zastrzałów z desek). 

• Rodzaj stosowanego deskowania powinien być dostosowany do 
rodzaju wykonywanej konstrukcji. 

• W przypadku dodawania do masy betonowej środków chemicznych, 
roztwór należy przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w 
wyznaczonym do tego miejscu. 

• Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być dokonywane 
z wysokości większej niż 1 m i powinno odbywać się stopniowo i 
równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. 

• Podgrzewania prądem elektrycznym takich materiałów, jak betony, 
zaprawy, kruszywa, należy przeprowadzić na podstawie instrukcji 
opracowanej przez kierownictwo zakładu pracy. 

• Formy do produkcji elementów prefabrykowanych o ciężarze większym 
niż 50 kg powinny być przemieszczane z użyciem urządzeń 
mechanicznych. 

• Rozbiórka stemplowania może być wykonywana tylko przez fachowe 
brygady, bez udziału pracowników niekwalifikowanych. 

• Do rozbiórki deskowania stropów wolno przystąpić dopiero po 
osiągnięciu przez beton dostatecznej wytrzymałości i wyłącznie na 
pisemne polecenie kierownika budowy, akceptowane przez inspektora 
nadzoru, określające dokładnie datę rozbiórki poszczególnych 
deskowań. 

 
5.5. Roboty malarskie. 

 
5.5.1. Zagrożenia. 

• Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych. 
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• Stosowanie substancji mogących powodować alergie. 

• Wykonywanie pracy na wysokości. 

• Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod 
ciśnieniem. 

• Niebezpieczeństwo pożaru. 
 

5.5.2. Środki zapobiegawcze. 

• Prace malarskie na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub 
drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych 
pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych 
elementach wyposażenia budynku. 

• Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do 
wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed 
poślizgnięciem i rozsunięciem się. 

• Malowanie farbami zawierającymi toksyczne składniki, np. związki 
ołowiu i chromu, jest dozwolone tylko za pomocą pędzla, a nie 
natrysku. Powłok zawierających te składniki nie wolno szlifować na 
sucho. 

• Przy używaniu farb zawierających lotne rozpuszczalnik i organiczne, 
używaniu   materiałów  palnych, wybuchowych   lub  innych 
 materiałów o podobnych właściwościach należy: 

− Usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 
30 m. 

− Wyłączyć instalację elektryczną, w razie potrzeby oświetlenia 
stosować światło w   szczelnej   oprawie z   punktem   zasilania   
(gniazdem) znajdującym się poza pomieszczeniem, gdzie są 
wykonywane roboty. 

− Zapewnić dostateczną wentylację przez otwarte okna lub przy 
wentylacji mechanicznej zapewnić co najmniej czterokrotną 
wymianę powietrza w ciągu godziny. 

− Nie rzucać narzędzi metalowych. 

− przeciwdziałać możliwości wejścia osób z zapalonym papierosem 
do pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca. 

• Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w 
pomieszczeniu malowanym farbami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki. 

• W czasie robót z zastosowaniem łatwo palnych materiałów należy 
umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze. 

• Wszelkie używane urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone 
przed możliwością porażenia prądem. Urządzenia zmechanizowane 
powinny być sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich używania 
należy przestrzegać instrukcji obsługi. 

 
5.6. Roboty dekarskie i dachowe. 

 
5.6.1. Zagrożenia. 

• Wykonywanie pracy na znacznych wysokościach. 

• Wykonywanie części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie). 

• Poruszanie się po powierzchniach stromych, o nachyleniu 
dochodzącym do 45°. 

• Używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami. 

• Stosowanie materiałów szkodliwych i gorących. 

• Używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich 
(mas bitumicznych). 

• Wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas 
ogrzewania mas bitumicznych. 
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5.6.2. Środki zapobiegawcze. 

• Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań 
pomocniczych. 

• W czasie wykonywania pokryć dachowych na dachach płaskich, ale w 
pobliżu krawędzi dachu, pracownicy muszą obowiązkowo używać 
sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. 
pasów ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, 
zabezpieczającego przed przebiciem stopy pod spodem. 

• Na dachach krytych materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia 
bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem, 
dachówką), należy układać przenośne pomosty zabezpieczające. 

• Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi 
przed przesunięciem. 

• Przy prowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, 
nieosłoniętych attyką lub balustradą, należy stosować bariery 
ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. 

• Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z 
użyciem wysięgnika krzyżakowego, pod warunkiem, że wysięgnik 
będzie pewnie zamocowany na dachu w sposób gwarantujący 
stabilność, a zbocze ma konstrukcję zapobiegającą spadnięciu liny. 

• Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia 
napowietrzna, należy bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w 
strefie niebezpiecznej. 

 
6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 
 

6.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 
powinien obejmować: 

• Zasady poruszania się na terenie budowy. 

• Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące na placu budowy i 
podstawowe środki zapobiegawcze. 

• Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związane z obsługą urządzeń 
technicznych transportem na terenie budowy i przy składowaniu materiałów. 

• Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. 

• Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, 
awarii...), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. 

• Imienny podział pracy. 

• Kolejność wykonywania zadań. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
NA DZ. NR. 455/3, OBR. 6, J. E. KROWODRZA, UL. NA BŁONIE 3C, KRAKÓW 

• PROJEKT BUDOWLANY • 

 

 

 

STRONA 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK nr 2 
UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO  
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
Ja niżej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61 / 90, 
nr uprawnień MPOIA / 040 / 2004, 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt budowlany dla inwestycji p. n.: 
 
„PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA 

DZ. NR. 455/3,  OBR. 6,  J. E. KROWODRZA,  UL. NA BŁONIE 3C, KRAKÓW”. 
 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

 
Kraków, dn. 01. 04. 2018r. Piotr Wiśniewski 
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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO  
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
Ja niżej podpisany Rafał Poznański zamieszkały: 32-087 Bibice gm. Zielonki,  
ul. Tadeusza Kościuszki 47D, nr uprawnień MPOIA / 037 / 2006, 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt budowlany dla inwestycji p. n.: 
 
 
„PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA 

DZ. NR. 455/3,  OBR. 6,  J. E. KROWODRZA,  UL. NA BŁONIE 3C, KRAKÓW”. 
 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

 
Kraków, dn. 01. 04. 2018r. Rafał Poznański 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 
PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEGRÓD 

 


